Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas 

Nr.__________________

BŪVPROJEKTĒŠANAS LĪGUMS Nr._____

Liepājā, 2010.g.______________

Liepājas Universitāte tās rektora Oskara Zīda personā, kas darbojas uz Satversmes pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, un _____________________ tās (amata nosaukums) (vārds uzvārds) personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Projektētājs”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums” par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas izstrādāt skiču projektu un tehnisko projektu ( un veikt būvprojekta sagatavošanas darbus ), turpmāk tekstā „Projekta dokumentācija”, būvobjektam  - „Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai”, turpmāk tekstā „Būvobjekts”, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma Pielikums Nr.2) un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

1.2.Projekta izstrāde ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu:

I stadija. Projekta iesnieguma Tehniskās dokumentācijas izstrāde:

1.2.1.Energoaudita pārskats;

1.2.2.Būves Tehniskās apsekošanas atzinums;

1.2.3.Būves mets: grafiskā daļa u paskaidrojuma raksts;

1.2.4.Tāme.

II stadija. Projekta ieviešanas Tehniskās dokumentācijas izstrāde:

1.2.5.Arhitektūras daļa:

1.2.5.1.Ģenerālplāns uz Zemesgrāmatas situācijas un zemes robežu plāna pamata, mērogā;

1.2.5.2.Topogrāfiskā izpēte zemes gabala robežās, būvprojekts pilnā apjomā;

1.2.5.3.Stāvu plāni;

1.2.5.4.Jumta plāns un mezgli, parapetu ieseguma konstrukcijas risinājums;

1.2.5.5.Raksturīgie ēkas griezumi un mezgli;

1.2.5.6.Fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli;

1.2.5.7.Krāsu pase;

1.2.5.8.Materiālu un palīgmateriālu specifikācijas.
1.2.6.Inženierrisinājumu daļa:

1.2.6.1.Būvkonstrukciju sadaļa:

1.2.6.2.Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa;

1.2.6.3.Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa;

1.2.6.4.Apkures, ventilācijas un vēdināšanas sadaļa;

1.2.6.5.Siltummezgla rekonstrukcija;

1.2.6.6.Elektroapgāde, iekšējo elektrotīklu sadaļa;

1.2.7.Ekonomiskā daļa:

1.2.7.1.Detalizēts būvdarbu apjomu saraksts;

1.2.7.2.Izmaksu aprēķins (būvdarbu tāme);

1.2.8.Ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm).

1.2.9.Būvprojekta ekspertīze.

1.2.10.Būvprojekta saskaņošana un akceptēšanas izmaksas.
1.3.Skiču stadijas un Būvprojekta stadijas projekta izstrādes rezultātā jāiekļauj Zaļā iepirkuma princips – projektā rezultātu jāsasniedz, pēc iespējas, kur tas iespējams, pielietojot tos būvniecības materiālus, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību, saistībā ar šo materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

2.DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

2.2.I posms. Skiču izstrāde – 20 kalendārās dienas

2.3.II posms. Izejas materiālu sagatavošana projektēšanai – 7 kalendārās dienas

2.4.III posms Skiču projekta izstrāde un saskaņošana 14 kalendārās dienas

2.5.IV posms. Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana – 60 kalendārās dienas.

2.6. II stadijas un autoruzraudzības darbi tiek veikti tikai gadījumā, ja pasūtītājam ir apstiprināts KPFI finansējums, par ko tiek noformēta atsevišķa abu pušu vienošanās vai atsevišķs līgums.

3.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Līguma summa atbilstoši Darbu kalkulācijai (Līguma pielikums Nr.1) tiek noteikta Ls_________ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls ________ (Summa vārdiem) un PVN 21% Ls_______ (summa vārdiem).

3.2.Līguma apmaksa paredzēta sekojoši:

I stadija: Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana

3.2.1.Noslēdzot Līgumu, Pasūtītājs maksā Projektētājam avansu 20% apmērā no I stadijas summas, t.i. Ls __________ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls _________ (summa vārdiem) un PVN 21% Ls _______ (summa vārdiem).
3.2.2.Saņemot izstrādātu I stadijas tehnisko dokumentāciju, Pasūtītājs maksā Projektētājam 80% apmērā no I stadijas summas, t.i. _______ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls _________ (summa vārdiem) un PVN 21% Ls ______ (summa vārdiem).

II stadija: Projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana, pēc KPFI finansējuma apstiprināšanas.

3.2.3.Uzsākot II stadijas Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, Pasūtītājs maksā Projektētājam 20% apmērā no II stadija summas, t.i. Ls ________ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls _________ (summa vārdiem)  un PVN 21% Ls_________ (summa vārdiem).
3.2.4.Saņemot pilnīgi izstrādātu un saskaņotu II stadijas tehnisko dokumentāciju, Pasūtītājs maksā Projektētājam 80% no kopējās Līguma summas t.i. Ls ___________

(summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls ___________ (summa vārdiem), un PVN 21% Ls _____________ (summa vārdiem).

3.3.Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu 10 (desmit ) bankas darba dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta  (izņemot punktā 3.2.1.noteiktajam avansa maksājumam) un rēķina saņemšanas no Projektētāja, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu.

3.4.Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma 3.1.punktā noteikto samaksu par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

3.5.Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti:

Pasūtītājs




Projektētājs

	Liepājas Universitāte

Reģ.Nr.:
90000036859

Adrese: Lielā iela 14, Liepāja

Tālrunis:63423568  

Fakss:  63424223      

Valsts kase ,


Kods: TRELLV22


Konta Nr.
LV86TREL9150195000000
	Vienotās Reģ.Nr.:


Adrese:


Tālrunis: 


Banka: 

Kods:

Konta Nr. 


________________                                 

__________________

O.Zīds                                                        



4.PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ
4.1.Projekta dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros, papildus eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu.

4.2.Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi.

4.2.1.Pasūtītājs apliecina Projekta dokumentācijas saņemšanu, parakstot Pavadzīmi;

4.2.2.Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Projekta dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Projektētājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas saņemšanas;

4.2.3.Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Projekta dokumentāciju  vai ziņojumu par neatbilstību, projektētājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, kamēr tiek saņemta apstiprināta Projekta dokumentācija vai ziņojums.

4.3.Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3.1.Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām;

4.3.2.Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Projektētājs automātiski pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestāda rēķinu pasūtītājam;

4.3.3.Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.
4.4.Izmaiņas projekta dokumentācijā:

4.4.1.Visas izmaiņas saskaņotā Projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona;

4.4.2.Projektētājs izdara visas izmaiņas Projekta dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem;

4.4.3.Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 4.2.norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

5.PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1.Projektētājam jāizstrādā Projekta dokumentācija un jāsniedz Projektētāja pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

5.2.Sagatavojot Projekta dokumentāciju, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Līguma Pielikumā Nr. 2 iekļautais Projektēšanas uzdevums un Pasūtītāja norādījumi.
5.3.Projektētājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

5.4.Projektētājam ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu skaitu.

6.PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1.Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Projekta dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību. 
6.2.Pasūtītājs ir atbildīgs par Projektēšanas uzdevuma sastādīšanu (Līguma Pielikums Nr.2). Projektētājs pārskata un apstiprina Projektēšanas uzdevuma atbilstību LR Būvnormatīviem.

6.3.Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehnisko noteikumu, atļauju saņemšanu no valsts institūcijām, kas nepieciešamas Projekta dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projekta dokumentāciju.

6.4.Pasūtītājs nodrošina Projektētāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā.

6.5.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam (Līguma Pielikums Nr.2), LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

7.PUŠU ATBILDĪBA

7.1.Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu, bet ne vairāk kā to, ko paredz Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
7.2.Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta dokumentācijā bez papildus izmaksām Pasūtītājam.

7.3.Autortiesības:

7.3.1.Projektētājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāta Projekta dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas veida;

7.3.2.Projektētāja izstrādātā Projekta dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir nedalīts Projektētāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai pilnvarota trešā persona neiegūst izstrādātās dokumentācijas un citu izpildīto pakalpojumu lietošanas tiesības, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu Projektētājam pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Puses rakstiski ir vienojušās par pretējo;
7.3.3.Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta dokumentāciju tikai šajā  Līgumā paredzētajiem mērķiem.

7.4.Sankcijas:

7.4.1.Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

7.4.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Projektētājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

7.4.3.Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.

8.LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

8.1.Ja kāda no pusēm vēlas vienpusēji izbeigt šo Līgumu, tad vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi un noformējot Darba pārtraukšanas aktu. 8.2.Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības – Pasūtītājs ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta dokumentācijas vai Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu.

9.STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

9.1.Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms risina sarunu ceļā vai rakstiski;

9.2.Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums tiek izskatīts atbilstoši LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10.NEPĀRVARAMA VARA
10.1.Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbības, nepārvarami valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
11.CITI NOTEIKUMI

11.1.Likumdošana un Līguma valoda:

11.1.1.Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar LR likumdošanu;

11.1.2.Šī Līguma valoda ir LR valsts valoda;

11.1.3.Projekta Dokumentācijas valoda ir LR valsts valoda.

11.2.Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

11.3.Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv
	Projektētāju pārstāv

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Tālrunis
	

	Fakss
	

	e-pasts
	


11.4.Apakšuzņēmēji:

11.4.1.Projektētājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Projekta dokumentācijas izstrādi trešajai pusei (tālāk saukti Apakšuzņēmēji);

11.4.2.Projektētājs ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

11.5.Papildus darbi:

11.5.1.Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi (t.sk. detalizēto rasējumu), kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Projekta dokumentāciju, un kuri nav Projekta dokumentācijā Projektētāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts;

11.5.2.Ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus (t.sk. detalizētos rasējumus) saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summas tiek noteikti ar Pasūtītāja un Projektētāja Papildu vienošanos, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.6.Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un  cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret parakstu vai arī nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā.

11.7.Šis  Līgums ir noformēts uz XX (skaits vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros un tiem ir līdzvērtīgs juridiskais spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11.8.Līguma labojumi, grozījumi un papildus vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

11.10.Līguma pielikumi:

11.10.1.Līguma pielikums Nr.1 – Darbu kalkulācija (uz x lapām)

11.10.2.Līguma pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevums (uz x lapām)
11.10.3.Līguma pielikums Nr.3 – Laika grafiks (uz x lapām)
	Liepājas Universitātes vārdā
	______________________ vārdā

	Rektors
	Amats

	____________________ O.Zīds
	____________________ paraksts, atšifr.
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