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Iepirkuma identifikācijas

Nr. LiepU 2011/07 ERAF
Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
Nolikums

(izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu)

Liepāja 2011
1. Vispārīga informācija par iepirkumu
1.1. Iepirkuma metode: PIL 8.1 panta noteikumi.
1.2. Identifikācijas Nr. LiepU 2011/7 ERAF.

1.3. Pasūtītāja nosaukums un adrese: 
Liepājas Universitāte (turpmāk tekstā - LiepU)  
Reģistrācijas Nr.90000036859 
Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401
1.4. Iepirkumu organizē LiepU Iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Liepājas Universitātes rektora 2011. gada 20. jūnija rīkojumu Nr.30-v, saskaņā ar ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” nosacījumiem. 
1.5. Kontaktpersona iepirkuma procedūras un projekta realizācijas jautājumos: Liepājas Universitātes iepirkumu speciāliste Velta Čiževiča (telefons 63425208; mob.t. 29489519; e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv.
1.6. Nolikuma saņemšana
Iepirkuma nolikuma dokumentāciju var saņemt Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. telpā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00, līdz 2011. gada 12. jūlijam plkst. 10:00 papīra vai CD formātā, kā arī elektroniski, pirms tam informējot Pasūtītāja kontaktpersonu.
1.7. Ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju var iepazīties Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. telpā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00. 
1.8. Būvobjektu var apskatīt Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, pēc vienošanās, iepriekš piesakoties pa tālruni 63425208, kontaktpersona Velta Čiževiča, e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi – fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ieviešanu, atbilstoši nolikumā norādītajam tehniskajam projektam (2.pielikums). 
2.1.1. CPV kods: 45214400-4.
2.1.2. Līguma izpildes laiks un vieta: Pretendentam jānodrošina darbu izpildes termiņš, plānojot būvdarbu veikšanu 3 (trīs) mēnešu laikā no darbu uzsākšanas brīža, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.
2.2. Tehniskās prasības 
2.2.1. Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot šī nolikuma, tai skaitā pielikumu un būvnormatīvu prasības.

2.2.2. Būvdarbi un objekta nodošana ekspluatācijā jāveic atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem, Latvijas standartiem un  tehniskā projekta (2.pielikums) prasībām.
2.2.3. Darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības prasības būvdarbu veicējs nodrošina atbilstoši būvnormatīviem, Darba aizsardzības likumam un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām.
2.2.4. Būvdarbu veicējs organizē būvdarbu rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā to šķirošanu, otrreizēju izlietošanu un aizvākšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, nodrošinot procesa dokumentāciju kā pierādījumu.
2.2.5. Būvdarbos visiem pielietotajiem būvmateriāliem jābūt ar CE marķējumu.
2.2.6. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai Pasūtītājs organizē autoruzraudzību un būvuzraudzību saskaņā ar 25.06.2003. MK noteikumu Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”” un 10.02.2004. MK noteikumu Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” prasībām. Visi darbi veicami saskaņā ar Būvniecības likumu un 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2.2.7. Būvdarbu veicējam jānodrošina visiem veiktajiem būvdarbiem garantija 5 (pieci) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. 

2.3. Finanšu prasības

2.3.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājums (3.pielikums), piedāvāto izmaksu sadalījums darba veidu tāmēs (4.pielikums) un būvdarbu tāmju kopsavilkums (5.pielikums).

2.3.2.
Cena jānosaka latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN un kopējo līguma summu, ieskaitot PVN.
2.3.3. Cenā jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas - visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, kā arī būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas, darba drošības, ugunsdrošības un atkritumu, bīstamo atkritumu un būvgružu apsaimniekošana. 

2.3.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Katrā vienības cenā iekļaujamas visas paredzamās ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas.

2.3.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 4 (četri) mēneši no Piedāvājuma atvēršanas dienas.

3. Informācija pretendentiem

3.1.
Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kuras iesniegušas šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus.

3.2. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
3.2.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā) ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.2.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

3.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar visiem nolikuma un līguma projekta (9.pielikums) nosacījumiem.
3.4. Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
3.5. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus attiecīgās darba daļas veikšanai, apakšuzņēmēja veicamo darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā piedāvājuma apjoma (7.pielikums). Par katru apakšuzņēmēju jāiesniedz Nolikuma 5.1.2. līdz 5.1.6. punktos noteiktie dokumenti.
3.6. Iepirkuma uzvarētājs par saviem līdzekļiem slēdz būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.
3.7. Cita informācija

3.7.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

3.7.2. Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.
3.7.3. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītajam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību; piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
3.7.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.
3.8. Nolikuma grozījumi un papildinformācija

3.8.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi un līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām atlikušas mazāk par 5 darba dienām, par to tiek paziņots Iepirkumu uzraudzības birojam un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš, lai tas nebūtu īsāks par 5 darba dienām.
3.8.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 



3.8.3. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiek publicēta pasūtītāja mājas lapā: www.liepu.lv/iepirkumi sakarā ar šo iepirkumu.

                        4. Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta
 
4.1.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz līdz 2011. gada 12 jūlijam plkst. 10:00 Liepājas Universitātē, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā, Latvija, LV-3401, (tālrunis 63425208), darba laiks darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00.

4.1.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc iepirkuma nolikumā norādītā termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

4.1.3. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas pretendents.
4.2. Piedāvājuma noformējums
4.2.1. Visiem Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno (sertificēta) tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4.2.2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
4.2.3. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam ar uzrādītiem lappušu numuriem, aiz kura seko visi šī nolikuma 5.1. punktā minētie dokumenti un apliecinājumi norādītajā secībā, kam seko nolikuma 5.2. punktā norādītie pielikumi Nr.3., 4., 5. ,7., atbilstošie dokumenti par apakšuzņēmējiem un informācija par pretendenta veiktajiem būvdarbiem (8.pielikums).  
4.2.4. Visas piedāvājuma lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapliecina lapu skaits, jāparaksta).
4.2.5. Piedāvājums jāievieto aploksnē, tā jāaizlīmē un jāapzīmogo, uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:
Liepājas Universitātei
Atklātam konkursam

Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi
ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas

Nr. LiepU 2011/7 ERAF
Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs).


4.2.6. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija un dokumenti. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents var izmantot nolikuma pielikumus vai to kopijas. Dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši tiesību normu prasībām.
4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības

4.3.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums apliecina pilnīgu iepirkuma nolikuma noteikumu akceptēšanu un ir saistošs līdz rezultātu pasludināšanai, uzvaras gadījumā - līdz līguma noslēgšanai. 

4.3.2. Līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā. Katrs pretendents iepirkumā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu par visu iepirkumu kopumā.

4.3.3. Pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, iepirkuma organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

5. Iepirkuma piedāvājuma saturs

Lai piedalītos iepirkumā, pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti, piedāvājumā ievietojot šeit norādītajā secībā:

5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti

5.1.1. Iestādes vadītāja vai pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (1.pielikums).
5.1.2. Apliecinājums, ka līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (brīvā formā). Uzvaras gadījumā Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija, ja nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, kas apliecina minēto faktu, ja attiecīgo informāciju nevarēs iegūt publiskajās datu bāzēs. Šādu dokumentu iesniegšanas termiņš ir 10 darba dienas, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

5.1.3. Apliecinājums (brīvā formā), ka līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

5.1.4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.
5.1.5. Komersanta reģistrācijas apliecības būvkomersantu reģistrā kopija.
5.1.6. Būvdarbu vadītāja sertifikāts (kopija) būvniecības jomā un informācija – pieredzes apliecinājums par līdzvērtīgu būvdarbu vadīšanu vismaz 3 (trijos) objektos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, norādot būvobjektu, darbu veikšanas gadu, līguma kopējo summu.
5.1.7. Apliecinājums (brīvā formā), ka pretendenta finanšu vidējais gada apgrozījums celtniecībā  (bez PVN) katrā no pēdējiem trīs gadiem  ne mazāk kā divas reizes pārsniedz šajā iepirkumā piedāvāto summu (uzrādīt finanšu apgrozījumu celtniecībā pa gadiem 2008., 2009. un 2010. gadā).
5.1.8. Informācija par veiktajiem līdzvērtīgiem būvdarbiem ne mazāk kā trīs objektos iepriekšējos trijos gados, pievienojot atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi, kas ietver ziņas par būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti (8.pielikums). 
5.1.9. Bankas izziņa par konta atlikumu vai bankas garantijas raksts par iespējamu kredītlīguma noslēgšanu, kas apliecina brīvo finanšu līdzekļu pieejamību, kas nav mazāks par 20% no kopējās piedāvājumā iesniegtās būvniecības izmaksu kopsummas.
5.1.10. Apliecinājums, ka būvdarbos tiks izmantoti materiāli, kas atbildīs CE marķējumam (brīvā formā).
5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti
5.2.1. Pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā (1.pielikums).
5.2.2. Finanšu piedāvājums un tāmes (3., 4., 5.pielikumi).
5.2.3. Apakšuzņēmēju saraksts (7.pielikums).
5.2.4. Informācija par pretendenta veiktajiem būvdarbiem (8.pielikums).
6. Iepirkuma procedūras norise

6.1. Piedāvājumu atvēršana

6.1.1. Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga LiepU Iepirkumu komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām šī nolikuma prasībām.

6.1.2. Piedāvājumus atvēršana un izskatīšana notiek 2011. gada 12. jūlijā plkst. 10:00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. telpā. 

6.1.3. Atvēršanas sanāksmē piedalās LiepU Iepirkumu komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti. Saskaņā ar PIL 55. panta 4. daļu, piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
6.1.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots komisijas sastāvs, kā arī tiek nolasīts nolikuma saņēmēju saraksts un Pretendentu saraksts. Pretendentu pārstāvji paziņo Pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī iesniedz pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt Pretendentu. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu.

6.1.5. Pēc Pretendentu paziņošanas, katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

6.1.6. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver Pretendentu iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumu.

6.1.7. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Tālākajā komisijas darbā Pretendentiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem piedalīšanās nav atļauta.
6.2. Vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu un atbilstība Nolikuma prasībām.

6.3. Piedāvājumu vērtēšana


6.3.1. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja: 

6.3.1.1. Pretendentam, tai skaitā apakšuzņēmējam, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
6.3.1.2. Pretendentam, tai skaitā apakšuzņēmējam, ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

6.3.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma, tehnisko specifikāciju vai tehniskā projekta prasībām, piedāvājums nav sagatavots, noformēts un saturiski sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām, nav iesniegti visi nolikumā minētie dokumenti, iepirkumu komisija ir tiesīga lūgt papildus skaidrojumus un pieprasīt iztrūkstošos dokumentus. 
6.3.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija labo Pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
6.3.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
6.3.5. Komisija pārbauda vai piedāvājums par viszemāko cenu nav nepamatoti lēts. Ja konstatē, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieprasa pretendentam skaidrojumus Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteiktajā kārtībā.

6.3.6. Gadījumā, ja visu kvalificējušos Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz iepirkumam paredzēto līgumcenu (iepirkuma priekšmetam kopā), komisija pieņems lēmumu par iepirkumu procedūras izbeigšanu.
6.3.7. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildinājumus, kas nav prasīti iepirkuma nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu.
7. Komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkuma procedūrā;
· atteikties no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem Publisko iepirkumu likuma 38. panta noteiktajā kārtībā;
· lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

· izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
· komisijai ir tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz pasūtītāja budžetā izdalītos līdzekļus;
· Iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.
7.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· nepieciešamības gadījumā nosūtīt visiem pretendentiem, kuri izņēmuši nolikumu, iepirkuma nolikuma grozījumus un papildus informāciju;
· rakstiski informēt pretendentus par iesniegto piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;
· nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
· izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
· noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā rakstiski informēt visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumu, par iepirkuma rezultātu pēc tam, kad ir pieņemts lēmums.
8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākumi:
· iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;
· pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu;
· noteiktajā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus un izziņas;
· Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiek publicēta pasūtītāja mājas lapā: www.liepu.lv/iepirkumi sakarā ar šo iepirkumu.
8.2. Pretendenta tiesības:
· piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkumu komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai;
· līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaru) parakstu.
9. Līguma parakstīšana, darbu uzsākšana un finansēšanas kārtība

9.1. Ja pēc iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanas pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, Pasūtītājs ar to slēdz līgumu saskaņā ar iesniegto piedāvājumu un iepirkuma nolikumu, kad informācija par pieņemto lēmumu nosūtīta visiem pretendentiem vienlaikus pa faksu vai elektroniski vai nodota personiski. 

9.2. Pirms līguma parakstīšanas pretendentam:

9.2.1. Jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP) atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 310 – 05 un LBN 006 – 00 prasībām un pirms līguma slēgšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju (Pielikums Nr.6).
9.2.2. Jāiesniedz līgums (kopija), kas noslēgts ar sertificētu atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu šķirošanu, izvešanu.
9.2.3. Jāiesniedz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise (kopija).
9.2.4. Nepieciešamības gadījumā - kredītlīguma kopiju par brīvu finanšu līdzekļu pieejamību.
9.3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
9.4. Būvdarbu uzsākšana notiek pēc Pasūtītāja izsniegtās būvatļaujas un plānošanas uzdevuma saņemšanas.

9.5. Samaksa par izpildīto darbu tiek veikta ik mēnesi, pamatojoties uz aktu par izpildītajiem darbiem un attiecīgā rēķina saņemšanas. Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 95% no līguma apjoma.

10. Nolikuma pielikumu saraksts

1. pielikums - pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. 

2. pielikums - Tehniskā projekta saturs.
Vienkāršotā renovācija studiju korpusa fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.
1.sējums
Vispārīgā daļa

           

Arhitektūras daļa
Apkures tehniskā shēma



Būvdarbu organizācijas projekts



Būvdarbu apjomi 


3. pielikums - finanšu piedāvājums.
4. pielikums - lokālās tāmes.
5. pielikums - kopsavilkuma tāme.
6. pielikums - darbu veikšanas projekts.
7. pielikums - apakšuzņēmēju saraksts.
8. pielikums - informācija par pretendenta veiktajiem būvdarbiem.
9. pielikums - līguma projekts būvdarbiem.
1.pielikums
iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi -
fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija
ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
Pretendents,

____________________________________, reģ. Nr._______________________,

uzņēmuma nosaukums



     
reģistrācijas numurs
nodokļu maksātāja kods

uzņēmuma bankas rekvizīti

tā                                                personā








          amats                                                   vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu
1) piesakās piedalīties  atklātā konkursā 
Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi –
fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija
ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
2) apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

3) atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas  lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
4) par būvdarbu vadītāju norīko ______________________________________ (vārds, uzvārds);

   
4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
__________________________________________________________________________

 

                  Uzņēmuma adrese, tālruņa ( faksa) numuri

__________________________________________________________________________

_______________________

                                                                                              paraksts

*Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai datorrakstā. Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

2. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

TEHNISKĀ PROJEKTA SATURS

1. sējums
Vienkāršotās renovācijas studiju korpusa fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcijas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā dokumentācija.
3. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF  nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents_________________________________________________________

piedāvā veikt Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotos renovācijas būvdarbus - fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukciju
ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
           _________________             ___________________________________   bez PVN;

                      cena cipariem LVL                                       cena vārdiem LVL

            _____________________                  _________________________________________    22% PVN;

                 cena cipariem LVL                                         cena vārdiem LVL

Pavisam kopā

             _________________            ___________________________________

                       cena cipariem  LVL                                          cena vārdiem LVL


.


	Pretendents:
	
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums:
	
	

	
	
	


4. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

LOKĀLĀS TĀMES

Tāmes tiek sagatavotas atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam „Tehniskā projekta saturs” – Būvdarbu apjomi, saskaņā ar 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām (noteikumu 5.pielikums).
Tiek sagatavotas 5 (piecas) tāmes:

	1.
	Vēsturisko fasāžu restaurācija (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 1.-65. pozīcija)

	2.
	Logi, durvis (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 66.-80. pozīcija)

	3.
	Jumts (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 81.-86.pozīcija)

	4.
	Apkure (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 87.-98.pozīcija)

	5.
	Dažādi darbi (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 99.-105.pozīcija)


5. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi -
fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija
ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” ietvaros
KOPSAVILKUMA TĀME

	Tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Kopā bez PVN, LVL
	22% PVN LVL
	Pavisam kopā LVL

	1.
	Vēsturisko fasāžu restaurācija (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 1.-65. pozīcija)
	
	
	

	2.
	Logi, durvis (būvdarbu apjoma kopsa-vilkuma 66.-80. pozīcija)
	
	
	

	3.
	Jumts (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 81.-86. pozīcija)
	
	
	

	4.
	Apkure (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 87.-98.pozīcija)
	
	
	

	5.
	Dažādi darbi (būvdarbu apjoma kopsavilkuma 99.-105. pozīcija)
	
	
	

	
	PAVISAM KOPĀ
	
	
	


	Pretendents:
	
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums:
	
	

	
	
	


6. pielikums

iepirkuma Nr.LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
1.Darbu veikšanas projekts (DVP) apliecina Pretendenta iespējas veikt būvdarbus. Pretendents sagatavo DVP saskaņā ar LBN 310 – 05 „Darba veikšanas projekts.” DVP mērķis:
1.1. Kvalitātes kontroles nodrošināšana.

1.2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanā.

1.3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves rekonstrukcijas celtniecības darbu veikšanā.

2. DVP jāietver:

2.1. Vispārīgie dati.

2.2. Būvdarbu organizācija.

2.3. Kvalitātes kontroles nodrošināšana.

2.4. Darba aizsardzības plāns.

2.5. Būvdarbi.

2.6. Būvdarbu nodošana.
3. DVP jāietver visa iepriekšminētā informācija un jāatbilst LR likumdošanas aktu prasībām un ir Piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa. DVP saskaņošana ar Pasūtītāju notiks pēc būvatļaujas saņemšanas un klāt tiks pievienoti nepieciešamie pielikumi būvdarbu uzsākšanai.

7. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 2011/7 ERAF nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr
	Veicamā darba daļa



	
	Darba nosaukums
	% no piedāvājuma cenas 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam 

1. apakšuzņēmējam jābūt Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētam komersantam;

2. apakšuzņēmējam nedrīkst būt nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3. apakšuzņēmējam jābūt veicamā darba daļai atbilstošām atļaujām (sertifikāts, licence vai būvkomersanta reģistrācijas apliecība), ko izsniegušas kompetentas mītnes zemes iestādes;

4. apakšuzņēmēja darbu vadītājiem jābūt veicamā darba daļai atbilstošiem profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem.

Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas norādīti nolikuma 5.1.2.-5.1.6. punktos.
	Pretendents:
	
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums:
	
	

	
	
	


8. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 20011/7 ERAF nolikumam

Informācija par pretendenta 2008., 2009., 2010. gadā veiktajiem būvdarbiem 
(galvenie objekti – ne mazāk par 5)
	Pasūtītājs
	Objekts

(tai skaitā būves veids)
	Apjoms (Ls bez PVN)
	Darbu izpildes laiks, vieta

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Sarakstu apliecinu:

	Pretendents:
	
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums:
	
	

	
	
	


9. pielikums

iepirkuma Nr. LiepU 20011/7 ERAF nolikumam











Projekts

Būvdarbu līgums Nr. _____

Ēkas Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, vienkāršotie renovācijas būvdarbi - fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija
Liepāja                                                                                            
2011. gada __._______



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.90000036859), kuras vārdā saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmi rīkojas tās rektors Jānis Rimšāns - turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un _________  ( vienotās reģ. Nr. ___________), kuras vārdā uz __________ pamata rīkojas tās _____________________ - turpmāk līguma tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šo līgumu, ar saistošo spēku Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, pārmantotājiem un pilnvarniekiem, par sekojošo (turpmāk tekstā Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2.  Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis _______________________________, tālrunis __________________, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. Būvobjekts – ēka Kūrmājas prospektā 13, Liepājā un tai piegulošā teritorija. 

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

1.6. Pasūtītāja pārstāvis - ____________________________, tālrunis ________________ . 
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Būvobjekta vienkāršotos renovācijas būvdarbus, kas tiek realizēti saskaņā ar ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” tehniskā projekta Vienkāršotā renovācija studiju korpusa fasāžu un apkures sistēmas rekonstrukcija Kūrmājas prospektā 13, Liepājā un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu un tāmēm, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2011. gada ___________lēmumu iepirkumam Nr. LiepU 2011/7 ERAF, turpmāk tekstā – Būvdarbi.

2.2.  Izpildītājs Būvdarbus izpilda saskaņā ar tehnisko projektu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā noteiktos nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

3. Līguma izpildes kārtība

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu sniegšanu saskaņā ar šajā Līgumā un/vai tā pielikumos norādītajiem nosacījumiem un termiņiem. Izpildītājs pilnīgu Būvdarbu izpildi un darbu nodošanu apņemas uzsākt 5 (piecu) dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un pabeigt 3 (trīs) mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas.

3.2. Būvdarbu sniegšanas vieta ir Liepājas Universitātes valdījumā esošā ēka Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.
3.3. Izpildītājam jānodrošina, lai Būvdarbu izpildi vada šajā Līgumā noteiktais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.
3.4. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja personāla (Būvdarbu vadītājs) darbība un Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, jebkurā Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu konkrētās personas atsaukšanai vai aizstāšanai ar citu, kurai ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija un pieredze (pielīdzināma vai augstāka), savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Izpildītāja personāla pamatotu atsaukšanu vai aizstāšanu.

3.5. Izpildītājs Būvdarbus apņemas uzsākt Līgumā noteiktajā termiņā, iepriekš saņemot no Pasūtītāja būvatļaujas kopiju. 
3.6. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par šajā Līguma punktā minētiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma. 
3.7. Izpildītājs, izpildot Būvdarbus, ievēro Būvprojektu. Izpildītājs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var īstenot, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu gadījumos, ja Būvdarbu izpilde ir neiespējama Būvprojekta kļūdu dēļ. Šajā gadījumā Puses vienojas, ka Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.8.  Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā apmērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.

3.9. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā Būvdarbu organizatorisko jautājumu risināšanai rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs un/vai Pasūtītāja pārstāvis, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs. Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas. Sapulces tiek sasauktas Būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu sapulču sasaukšanas kārtību. Sapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai Būvuzrauga tiesības sasaukt sapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par sapulces sasaukšanu Izpildītājam.

3.10. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

3.11. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

3.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu kvalitātes un atbilstības CE marķējumam apliecinājumi.

3.13. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 2. (otrajam) datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Būvdarbiem vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar 
Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

3.14. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.15. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai Līguma prasībām neatbilstošus vai nepabeigtus Būvdarbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.16. Pēc Būvdarbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 

3.17. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.  Līguma summa ir [summa ar cipariem] ([summa ar vārdiem]), PVN 22 % ir [summa ar cipariem] ([summa ar vārdiem]). Līguma kopējā summa ar PVN ir [summa ar cipariem] ([summa ar vārdiem]).

3.2.  Līguma kopējā summa aprēķināta saskaņā ar Tāmi (pielikums Nr.1), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam dalībai publiskā iepirkumā un tajā ietilpst visas ar Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un citos Līguma pielikumos noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas personāla izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar Būvdarbu veikšanu netieši saistītās izmaksas.  

3.3.  Tāmē noteiktās izmaksas paliek nemainīgas uz visu Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

3.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.4.1. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktā noteiktajām summām;

3.4.2. galīgais norēķins pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

3.5. Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 95% no līguma summas.
3.6. Pasūtītājs jebkuru maksājumu veic, pārskaitot attiecīgo summu bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas brīža un pamatojoties uz parakstītajiem aktiem uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

4. Pušu saistības, tiesības un atbildība

4.1. Izpildītājs uzņemas: 

4.1.1. veikt Būvdarbu sagatavošanu; 

4.1.2. veikt Būvdarbus saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, tehniskā projekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu (pielikums Nr.2); 

4.1.3. ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas pieņemt no Pasūtītāja Būvobjektu, parakstot par to aktu; 

4.1.4. uzņemas Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

4.1.5. ievērot tīrību (būvgružu regulāru izvešanu), darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības Būvdarbu veikšanas laikā; 

4.1.6. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam; 

4.1.7. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

4.1.8. Līguma izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;

4.1.9. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

4.1.10. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, sakopt teritoriju, atjaunot zālāju un stādījumu u.c.);

4.1.11. ievērot un izpildīt Pasūtītāja likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

4.1.12. apmeklēt sanāksmes; 

4.2. Pasūtītājs uzņemas:

4.2.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.2.2. savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos;

4.2.3. saņemt būvatļauju un pirms Būvdarbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Izpildītājam;

4.2.4. nodot Izpildītājam Būvobjektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts;

4.2.5. nozīmēt Būvuzraugu;

4.2.6. savu iespēju robežās sniegt Izpildītājam visu Līguma izpildei tieši nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kā arī informāciju, kuru Pasūtītājs vai Izpildītājs uzskatīs par nepieciešamu nodot Līguma izpildes sekmēšanai;

4.2.7. nodrošināt Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, kā arī pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

4.4. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

4.5. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.6. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ. 

5. Līgumsods

5.1. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ vai viņa Līguma izpildē iesaistītu trešo personu vainas dēļ Būvdarbi nav veikti pienācīgā kvalitātē, ko apliecina sastādītie akti un/vai Būvdarbi nav nodoti (pieņemšanas – nodošanas akts parakstīts) Līgumā paredzētajā termiņā un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05 % (piecas simtās daļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt LVL 1000,- (viens tūkstotis latu).
5.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā neatkarīgi no paveiktā darba apjoma. 
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, izņemot 5.3. punktā noteiktajā gadījumā.

6. Riska pāreja

6.1. Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu).

7. Apdrošināšana un garantija

7.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem slēdz būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” (pielikums Nr.   ).

7.2. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts un Būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām 
un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka 
Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 
zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 

7.3. Garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir pieci gadi no Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
7.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līguma sadaļā noteiktā garantija.

7.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Ja notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis, valdības lēmumi, tai skaitā Projekta finansētāju lēmumi un citi) un kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par divām nedēļām, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

9. Līguma darbības termiņš

9.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Būvdarbu pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

9.2.1. Pasūtītājs, vai viņa pilnvarota persona ir kavējusi vai apturējusi Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.2.2. Būvdarba veikšanu ir kavējuši būtiski Tehniskā projekta grozījumi, vai to neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.

10. Līguma grozīšana un pārtraukšana

10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus. 

10.2. Līgums var tikt pārtraukts (lauzts) tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.3. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, pārtraukt visu Līgumu vai tā daļu:

10.3.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

10.3.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

10.4. Līguma 10.3. punktā minētā Līguma pārtraukšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

10.5. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 8.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru, arī kā avansu, ja tāds izmaksāts, saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti (un tos objektīvi ir iespējams pieņemt), atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

10.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs pēc iespējas ātrāk vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

10.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu vai nenovērš radušos situāciju, tad Izpildītājs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

11.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Citi noteikumi

12.1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.

12.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra 3 (trīs) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu kontaktpersonu maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

12.4. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
12.7. Līguma pielikumi: [uzskaitīti pielikumi] ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē.
13. Pušu rekvizīti UN PARAKSTI

Pasūtītājs




Izpildītājs

	Liepājas Universitāte
Reģ.Nr.:
90000036859

Adrese: Lielā iela 14, Liepāja

Tālrunis: 63423568  

Fakss: 63424223      

Valsts kase,


Kods: TRELLV22


Konta Nr.
LV76TREL9150185015000
	Vienotās Reģ.Nr.:


Adrese:


Tālrunis: 


Fakss:

Banka: 

Kods:

Konta Nr. 


  _________________                                 

__________________

     Rektors J.Rimšāns                                                        
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