1. pielikums
Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)
“Ēkas inventarizācijas lietas kopija, zemesgrāmatas apliecības kopija, 

zemes robežu plāna kopija”

2. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Ēkas energoaudits”

3. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Galveno darbu saraksts (1. daļa Energoefektivitātes pasākumi un 

2. daļa STEM)”

	Nr.
	Darbu nosaukums

	 
	 

	 
	1. Daļa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”


	1.1
	PVC konstrukcijas logu nomaiņa stiklam  (stikla pakete Ug≤0,5; PVC rāmis Uf≤1,0;)

	1.2
	Ārējās uzlikas PVC logiem

	1.3
	Logu ailu iekšējā siltināšana un apdare

	1.4
	Pagalma fasādes ārējā siltināšana -15cm un logu ailu siltināšana no ārpuses ar minerālvati. Fasādes un logu ailu apdares darbi, skārda elementi, sastatnes.

	1.5
	Telpu siltināšana no iekšpuses atsevišķās remontējamajās auditorijās

	1.6
	Energoefektīvi gaismekļi

	1.7
	Radiatoru pārvietošana pēc iekšsienu siltināšanas

	1.8
	Esošās apkures sistēmas balansēšana, noregulēšana

	1.9
	Esošā siltummezgla rekonstrukcija (siltummaiņi, regulēšanas armatūra, automātika, cirkulācijas sūkņi u.c. darbi pēc apsekošanas)

	1.10
	Esošās apkures sistēmas pārbūve, apkures regulēšanai pa blokiem

	1.11
	Ēkas fasādes apgaismojums (montāža gruntī)  

	 
	 

	 
	2.daļa “STEM finansējums”


	2.1
	Galvenās fasādes restaurācija

	2.2
	Sānu fasāžu restaurācija

	2.3
	Aizmugurējās fasādes restaurācija ēkas abos galos gar lielo dekoratīvo karnīzi

	2.4
	Parapetu apmesto virsmu atjaunošana, krāsošana

	2.5
	Parapetu skārda nosegcepures

	2.6
	Lielās karnīzes restaurācija

	2.7
	Mazās karnīzes restaurācija ēkas iekšpagalmos

	2.8
	Telpu pārbūve un apdare pagrabstāvā (demontāžas darbi, montāžas darbi, sagatavošanas darbi un apdares darbi - sienas, grīdas, griesti, kā arī citi nepieciešamie darbi saistībā ar telpu pārbūvi)

	2.9
	Telpu pārbūve un apdare 1-4 stāvā (demontāžas darbi, montāžas darbi, sagatavošanas darbi un apdares darbi - sienas, grīdas, griestu apdare, piekārtie griesti, kā arī citi nepieciešamie darbi saistībā ar telpu pārbūvi)

	2.10
	Durvis un koka paneļi ailu sānos auditoriju durvīm - vecās apdares noņemšana, durvju labošana, protezēšana, krāsošana, furnitūras nomaiņa (98 komplekti)*

	2.11
	Mēbeles (saskaņā ar specifikāciju)*

	 
	 

	2.12
	EL iekšējio tīklu pārbūve

	2.13
	Papildus atsevišķi elektrības pieslēgumi datoriem auditorijās pie studentu darba vietām

	2.14
	Ugunsdzēsības signalizācija

	2.15
	Vēdināšana atsevišķās telpās (pieplūdes-nosūces sistēmu izbūve, rekuperācija, nosūce no laboratorijas) Pagrabstāva telpās -1-68; -1-69; 1.stāva telpās 1-25; 2.st.telpās 2-09; 2-12; 2-13; 4.stāva telpās 4-23)

	2.16
	ŪK sistēma pārbūve un santehnika WC telpās līdz stāvvadiem

	2.17
	Lietus ūdens sistēmas pārbaudes un nepieciešamie atjaunošanas darbi (iekšējās noteces)


4. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām aktivitātēm”

5. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Darba uzdevums projekta dokumentācijas sagatavošanai

 (1. daļa Energoefektivitātes pasākumi un 

2. daļa STEM) ”

PASŪTĪTĀJA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

 LIELĀ IELA 14, LIEPĀJA

 (Projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība) 

Sastādīts, Liepājā
12.12.2016.
Projektēšanas uzdevuma mērķis: energoefektivitātes paaugstināšana, ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana, iekštelpu pārplānošana un kosmētiskais remonts studiju procesa nodrošināšanai.

Projekta dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

	1.
	Projekta nosaukums
	“Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā“

	2.
	Zemes gabala adrese
	Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401

	3.
	Zemes gabala kadastra Nr.
	1700 032 0146

	4.
	Zemes gabala īpašnieks
	LR Izglītības un zinātnes ministrija

	5.
	Pasūtītājs
	Liepājas Universitāte

	
	  Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs
	Kaspars Baltputns

	6.
	Projektētājs (arhitekts)
	Tiks noteikts iepirkuma rezultātā

	
	Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs
	Tiks noteikts iepirkuma rezultātā

	8.
	Objekta pamatizmantošana
	Kods – 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

	9. 
	Būves stāvu skaits
	6 virszemes

1 pazemes

	10.
	Būves apbūves laukums
	2266,7 m2

	11.
	Būvtilpums
	37065 m3

	12.
	Būves kopējā platība
	7874,5 m2

	13.
	Būves lietderīgā platība
	7874,5m2

	13.
	Projektēšanas galvenie kritēriji:

 arhitektūras kvalitāte;

 funkcionalitāte;

 ilgtspējības pasākumi, ieskaitot    

 energoefektivitāti;

Vides pieejamība;

 Drošība;

 Tehnoloģijas un produktivitāte;

 Izmaksu efektivitāte
	Projekta dokumentācijas izstrāde jāveic uz energoaudita atzinuma, tehniskās apsekošanas atzinuma pamata. Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi;

Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietojums

Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas;

Jānodrošina ekonomiski pamatota ēkas uzlabojumu risinājumu un tehnoloģiju izmaksu efektivitāte;
Jānodrošina ēkas atbilstību energoefektivitātes C-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”).
Norādīt sinerģiju un nepārklāšanos ar līdzšinējiem ES struktūrfondu ieguldījumiem tajās, studiju programmās, kuras plānots modernizēt. Apstiprināt, ka 8.1.1.SAM ieguldījumi netiks izmantoti ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda 3.1.2.1.1. apakšaktivitātes projekta "Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" ieguldījumu atjaunošanai un uzturēšanai. 

	14.
	Būvniecības kārtas
	Viena

	15.
	Projektēšanas stadijas
	Projekta dokumentāciju izstrādā divās daļās:

1. Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros;

2. Aktivitātes Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai un veicamo darbu apvienošanai Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja. “

	16. 
	Speciālās prasības
*Prasība attiecas tikai uz tiem Pretendentiem, kuri tehnisko projektu piedāvā izstrādāt 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, kuras ietvaros tiks izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem, elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām, un visas projektēšanas sadaļas būs savietotas vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu.
	Izstrādāt parametrisku digitālo ēkas ārējā apjoma ģeometrisko modeli ar analīzi, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām. 

Materiālu apjomu specifikācijas un inženierdaļu aprēķini iegūstami no šī digitālā modeļa, lai nepieciešamības gadījumā 

uz iesniegtā digitālā modeļa bāzes var veikt precīzu apjomu un aprēķinu pārbaudi.

1. Apjoms skenēšanas darbiem:

1.1.
Ēkas fasādes (tajā skaitā logus, durvis un visus izvirzījumus);

1.2.
Ēkas jumts (tajā skaitā skursteņus, lūkas un citus izvirzījumus);

1.3.
Ēkas perimetrs 3m robežās;

1.4.
Ēkas izvirzījumi, būvelementi un visas redzamās daļas ar mērķi aptvert pilnīgi visas ēkas apjomu;

Izsniedzamo datu tipi:

1.
Savietots punktu mākonis .pts datu formātā

2.
“SCENE” projekts (ar mērīšanas iespējām), ar iespēju atvērt projektu izmantojot “WebShare” rīku.

Precizitāte:

Kļūda no faktiskajām koordinātēm jebkuram punktam nedrīkst būs lielāka kā 1 cm.

Piezīmes:

1.
Datus iesniegt 1x pārnēsājamajā cietajā diskā, visus uzreiz un pilnā apjomā;

2.
Punktu mākonim jābūt fotokameras attēla krāsās;

3.
Veicot skenēšanas darbus ņemt vērā faktu, ka uz iegūto datu bāzes tiks veidots ēkas 3D modelis, kura mērķis ir attēlos faktisko situāciju ēkas pilnajā apjomā, uzsvaru liekot uz ēkas nesošajām konstrukcijām, ārējām norobežojošām konstrukcijām un novirzēm no normas.

4.
Pirms datu iesniegšanas veikt iekšējo datu pārbaudi/revīziju, lai pārliecinātos par ēkas pilnā apjoma aptveršanu; par pietiekamu punktu intensitāti; par WebShare attēlu kvalitāti (piemēram, lai nav tumšu vai neskaidru bilžu); un citu faktoru, kas traucētu Pasūtītājam izmantot punktu mākoņu datus tālākai datu apstrādei un ēkas 3D modeļa izveidei;

5.
Iesniedzami materiāli tiek pieņemti TIKAI pilnā apjomā.
6. Projekta dokumentācijas detalizācijas pakāpe – LOD 200;


	17.
	Prasības projektēšanas sapulcēm
	Saskaņā ar vienošanos ar Pasūtītāju

	18.
	Autoruzraudzības veikšanas plāns
	Saskaņā ar vienošanos ar Pasūtītāju


Projektēšanas darba uzdevumu apstiprina:
6. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)
“Mēbeļu specifikācija STEM programmas ietvaros”
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums
	Specifikācija
	Telpas 
	Daudzums

	1.
	Ergonomisks skolēna-studenta krēsls
	Krēsla kāju rāmis izgatavots no C formā locītas (ne metinātas!), nepārtrauktas tērauda caurules ø = 22 mm. Kāju rāmis apakšpusē papildus savienots ar tāda paša materiāla stabilizējošu cauruli. Rāmis pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Kāju galos grīdu saudzējoši universāli aizsargi paredzēti gan cietām grīdām, gan mīkstiem grīdas segumiem. Rāmja konstrukcija un elastīgais materiāls nodrošina krēslam „šūpošanās” efektu.

Krēsls aprīkots ar „gaisa spilvena” tipa sēdekli – perforētu sēdīti ar tukšu vidu. Sēdeklis (sēdīte un atzveltne) ir izgatavots no vienlaidus polipropilēna, bez šuvēm un savienojumiem. Sēdekļa polipropilēna virsma ir neslīdoša – ar nelielu reljefu. Polipropilēns ir pilnībā pārstrādājams. Atzveltnes apakšējā daļā sašaurinājums nodrošina iespēju sēdēt krēslā arī „jāteniski”. Atzveltnes augšējā daļā caurums – rokturis (apm. ø = 65-80 mm atkarībā no krēsla izmēra). 

Krēslam krāsas marķējums atbilstoši DIN EN 1729.

Negatīvs sēdekļa slīpums aptuveni -3°, ergonomiski balsta ķermeni arī sēžot uz sēdekļa priekšējās daļas.

Sēdekļa augstums atbilstoši DIN EN 1729: 46 cm (sēdekļa platums 43 cm).

Rāmja krāsa: iespēja pasūtītājam izvēlēties no 8 dažādām rāmja krāsām - melna, tumši zila, tumši zaļa, tumši sarkana, balta, balti pelēka, pelēka, gaiši pelēka.

Sēdekļa krāsa: iespēja pasūtītājam izvēlēties no 11 dažādām sēdekļa krāsām - melna, pelēka, brūna, tumši zila, gaiši zila, oranža, sarkana, tumši zaļa, gaiši zaļa, balta, violeta.

Ražotāja sertifikāti: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PEEC D 1003:2013.
	Telpa 2_27

Telpa 2_30

Telpa 2_24

Telpa 2_25

Telpa 2_36

Telpa 2_37

Telpa 2_38

Telpa 3_07

Telpa 3_13

Telpa 3_14

Telpa 3_27

Telpa 3_28

Telpa 3_29

Telpa 3_31

Telpa 3_34

Telpa 3_36

Telpa 3_43

Telpa 3_44

Telpa 4_07

Telpa 4_16

Telpa 4_17

Telpa 4_28

Telpa 4_30

Telpa 4_31
Telpa 4_36
Telpa 4_37

	30

40

46

10

36

30

30

30

26

6

4

14

14

14

20

12

20

12

26

50

26

20

16

16
12

20
kopā 580

	2.
	Skolēna-studenta galds, divvietīgs
	Galda kāju rāmis (kājas, pekas) izgatavots no tērauda caurules ar pulverkrāsas pārklājumu. Galda rāmja sānos centrētas divas ovāla profila (50 x 30 mm) kājas, katra balstīta uz stabilas, plakanas, apm. 47 cm garas pekas. Peku virsmai plastmasas pretskrāpējumu pārsegs un peku apakšpusē grīdu saudzējoši universāli aizsargi paredzēti gan cietām grīdām, gan mīkstiem grīdas segumiem. Rāmja izmērs atbilstoši DIN ISO 5970 un CEN. 

Galda virsma - 16 mm bieza, thermodyne tehnikā ražota, viendabīga dižskābārža koka plātnes virsma ar noapaļotiem stūriem un noapaļotām maliņām, bez šuvēm, bez līmētām maliņām. Plātnes triecienizturības klase - IC3 (augstākā) saskaņā ar DIN EN 13329. Plātne sertificēta saskaņā ar DIN EN 438-2 un DIN 68861. 

Virsmas krāsa: iespēja pasūtītājam izvēlēties no 4 dažādām virsmas krāsām - dižskābārdis, kļava, pelēkbalts, gaiši pelēks. 

Virsmas izmērs: 130 x 50 cm.

Galds aprīkots ar āķi somai.

Galdam krāsas marķējums atbilstoši DIN EN 1729.

Fiksēts galda augstums: 76 cm.

Rāmja krāsa: iespēja pasūtītājam izvēlēties no 8 dažādām rāmja krāsām - melna, tumši zila, tumši zaļa, tumši sarkana, balta, balti pelēka, pelēka, gaiši pelēka.

Ražotāja sertifikāti: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PEEC D 1003:2013.
	Telpa 2_27

Telpa 2_30

Telpa 2_24

Telpa 2_25

Telpa 2_36

Telpa 2_37

Telpa 2_38

Telpa 3_07

Telpa 3_13

Telpa 3_14

Telpa 3_27

Telpa 3_28

Telpa 3_29

Telpa 3_31

Telpa 3_34

Telpa 3_36

Telpa 3_43

Telpa 3_44

Telpa 4_07

Telpa 4_16

Telpa 4_17

Telpa 4_28

Telpa 4_30

Telpa 4_31

Telpa 4_36

Telpa 4_37
	15

20

23

5

18

15

15

15

13

3

2

7

7

7

10

6

10

6

13

25

13

10

8

8

6

10
kopā 290

	3.
	Ergonomisks skolotāja-pasniedzēja krēsls
	Izmēri: 1500 x 650 x 750 mm

Galda virsma: izgatavota no 25 mm biezas LKSP, materiāls atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Krāsa tiks saskaņota ar pasūtītāju.

Atvilktņu blokam korpuss, fasādes: izgatavotas no 18 mm biezas LKSP, materiāls atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Krāsa tiks saskaņota ar pasūtītāju.

Galda priekšpusē nosegpanelis - augstums no grīdas 200 mm. Izgatavots no 18 mm biezas LKSP, materiāls atbilst standartiem EN 312, EN 14322, EN120. Krāsa tiks saskaņota ar pasūtītāju.

Metāla kvadrātcaurules rāmis (caurules izmēri: 40x40x1,5 mm), pulverkrāsots. Krāsa tiks saskaņota ar pasūtītāju.

Atvilktņu bloks (galda kreisajā pusē) ar 3 atvilktnēm, platums 400 mm, aprīkotas ar centrālo atslēgu, lēnās aizvēršanas furnitūra. Atvilktņu bloka augstums no grīdas 200 mm.

Rokturi: Hafele 116.52.725 - skavas veida.
	Telpa 3_05

Telpa 3_06

Telpa 3_11

Telpa 3_12

Telpa 3_18

Telpa 3_20

Telpa 3_34

Telpa 3_35A

Telpa 3_39

Telpa 4_09

	10

10

7

2

2

2

1

3

3

7
kopā 47

	4.
	Skolotāja-pasniedzēja galds
	Krēslam piecstaru alumīnija pamatne ar ritentiņiem (cietai grīdai). Ar tērauda aktivizācijas sviru regulējams pneimatiskais cilindrs regulē krēsla augstumu. Pamatne pārklāta ar pulverkrāsas pārklājumu. Sēdekļa atbalsts, pneimatiskais cilindrs. 

Krēsls aprīkots ar „gaisa spilvena” tipa sēdekli – perforētu sēdīti ar tukšu vidu. Sēdeklis (sēdīte un atzveltne) ir izgatavots no vienlaidus polipropilēna, bez šuvēm un savienojumiem, kurš pārvilkts ar audumu. Atzveltnes apakšējā daļā sašaurinājums. 

Regulējams sēdekļa augstums: 48,5-61,5 cm (ar sēdekļa platumu 48 cm un dziļumu 45 cm). Kopējais krēsla augstums 88-101 cm.

Pieejamas dažādas sēdekļa apdares auduma krāsas.

Piecstaru pamatnes krāsa: iespēja pasūtītājam izvēlēties no 8 dažādām krāsām - melna, tumši zila, tumši zaļa, tumši sarkana, balta, balti pelēka, pelēka, gaiši pelēka.

Ražotāja sertifikāti: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PEEC D 1003:2013.
	Telpa 3_05

Telpa 3_06

Telpa 3_11

Telpa 3_12

Telpa 3_18

Telpa 3_20

Telpa 3_34

Telpa 3_35A

Telpa 3_39

Telpa 4_09

	10

10

7

2

2

2

1

3

3

7
kopā 47

	
	
	
	
	


	5.
	PAPILDINĀJUMS -13.03.2017.
Zāles krēsli – 198 sēdvietas


[image: image1.emf]

	Skice krēslam


[image: image2.emf]

[image: image3.emf]
	Tehniskie parametri

Savā starpā savienoti  3 krēslu bloks aktu zālei, brīvi stāvējuši uz metāla rāmja ar sliedēm, ar roku balstiem, ar nolokamo rakstām virsmu, ar piestiprinātiem rindu un sēdvietu numuriņiem. Metāla rāmja pārklājums uzklāts ar pulvera tehnoloģiju epoksīda krāsu. Krāsa jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Krēsla sēdes pacelšanas mehānisms ar kluso darbību.

Atzveltnes un sēdes raksturojums:

Atzveltnei un sēdītei jābūt ergonomiskai, no liekta finiera ar polsterētu virsējo daļu. Atzveltnes polsterējumā izmantotas ergonomiskas formas lietas poliuretāna putas, blīvumā 55 +/- 5 kg/m3

Sēdes polsterējuma polsterējumā izmantotas ergonomiskas formas lietas poliuretāna putas, blīvumā 60 +/- 5 kg/m3. Sēdekļa platums 550 mm (535-580 mm).

Melnas plastikāta aizmugure un melnas plastikāta perforētas apakšējas sēdes daļa. Atbilst EN 23727-90/ BS5852/ EN 1021.Audums un krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Koka vai plastmasas roku balsti ar nolokamu rakstām virsmu, krāsu saskaņot. 

Kvalitātes prasības

Jāatbilst Eiropas standarta EN 12727 prasībām, kas nosaka atbilstību stiprības un izturības prasībām krēsliem - 4 līmenis krēsliem, kuri paredzēti mācību iestādēm, stadioniem, kinoteātriem un lidostu uzgaidāmām zālēm, t.i. krēsliem ar lielu noslogotību. 

LVS EN 12947-2 – Tekstilizstrādājumi. Izstrādājumu nodilumizturības noteikšana pēc Martindale skalas 2. daļas, parāvumu noteikšana paraugā - Atzveltnes un sēdes audums- saskaņot ar pasūtītāju, nodiluma izturība ir 60 000 cikli.


7. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Līguma projekts”
LĪGUMS Nr._______

Sagatavots un parakstīts: 2017. gada ___.______________

________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: ___________________ (turpmāk – Pasūtītājs), kā vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas ______________________, no vienas puses

un

________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ______________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), kā vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas ________________, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai kopā Puse (-s) un/vai Līdzēji), 

pamatojoties uz pasūtītāja iepirkuma komisijas 2017. gada __.______ lēmumu par iepirkuma procedūras - atklāta konkursa “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā”, identifikācijas Nr. LiepU 2017/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Apzīmējumi

1.1. “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Projekta dokumentācijai, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Projekta dokumentācijas noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

1.3. “Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Projekta dokumentācijai un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. “Būvdarbi/Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Projekta dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma summa” – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.

1.6. “Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais attīstāmais objekts.

1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

1.8. „Projekta dokumentācija” – Tehniskās dokumentācijas komplekts, kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Liepājas būvvaldē. 

1.9. “Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.10. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.

1.11. „Pasūtītājs” – _________________________________________________________________________________________________________________________, kas slēdz  projekta dokumentācijas  izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto projekta dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.

1.12. „Tehniskā specifikācija” – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādātajai Projekta dokumentācijai un veicamajiem būvdarbiem, pievienotas Līgumam kā pielikums Nr.3.
1.13. “Iepirkums” - “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā iela 14, Liepājā”, identifikācijas Nr. _________________________.
2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus: projekta dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu (turpmāk – darbi) Lielā ielā 14, Liepājā. 

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

3. Līguma sastāvdaļas

 Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

3.1. 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;

3.2. 2. pielikums – Veicamo darbu koptāme (turpmak – Tāmes);

3.3. 3.pielikums – Tehniskā specifikācija.

4. Līguma summa

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ___% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības.
4.2. Līguma summas samaksa Būvuzņēmējam tiks veikta, ja Centrālā finanšu līgumu aģentūra noslēgs līgumu ar Pasūtītāju par projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai un veicamo darbu apvienošanai Liepājas Universitātei, Lielai ielai 14, Liepājā” un Pasūtītājam 2017.gada budžetā būs pieejams finansējums.
4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai. 

4.4. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības projekta dokumentācijai un būvdarbu izpildei. 

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Būvuzņēmējs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī  būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

5.2. Būvuzņēmējs, izstrādājot Projekta dokumentāciju veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja.

5.3. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi (apņemas pabeigt līdz ___________ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā), nodrošinot, ka:

5.4.1. Projekta dokumentācija tiek izstrādāta un būvvaldē saskaņota un iereģistrē BIS sistēmā līdz 201___.gada ____._______ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);

5.4.2. Būvdarbi tiek pabeigti (parakstīts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 201____.gada ____._________ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā)

5.5. Ja Līguma izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam. 

5.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Projekta dokumentācijas izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Projekta dokumentācijai. 

5.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

5.8. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi. 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. Sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Projekta dokumentācijas izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā.

6.1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;

6.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – projektēšanas un būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos; 

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.
 Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai (Līguma 3.pielikums). Pieprasīt un saņemt visus Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā; 

7.1.2. Šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;

7.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi nedēļā organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina Projekta dokumentācijas vadītāja (Projekta dokumentācijas izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;

7.1.4. izstrādāt Projekta dokumentāciju četru papīra eksemplāru skaitā un  digitālā versijā (teksti.doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

7.1.5. Projekta dokumentācijas  izstrādei nozīmēt  piedāvājumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.

7.1.6. izstrādāt Projekta dokumentāciju Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.

7.1.7. nodrošināt Būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Projekta dokumentāciju un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot atbildīgo autoruzraugu.  Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Projekta dokumentācijas atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu Būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

7.1.8. nodot visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentācijas dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā atlīdzībā;

7.1.9. veikt Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekta dokumentācija saskaņojama;

7.1.10. kopā ar saskaņotu Projekta dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas, vadoties no un detalizējot Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu;

7.1.11. veikt Būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Projekta dokumentācijas autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un būvuzraugu;

7.1.12. pirms Būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 

7.1.13. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

7.1.14. ierīkot Būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā; 

7.1.15. Būvdarbu izpildei piesaistīt piedāvājumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.

7.1.16. segt visus ar Līgumā noteikto Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz to pilnīgai pabeigšanai;

7.1.17. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

7.1.18. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 

7.1.19. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;

7.1.20. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Projekta dokumentāciju un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.21. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 

7.1.22. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.23. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.24. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.25. Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, segt visas izmaksas un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvuzrauga piesaistei uz pagarināto Būvdarbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzība neizslēdz citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes termiņa kavējumu;

7.1.26. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.27. nodrošināt atbildīgo Būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai, vai īslaicīgas prombūtnes dēļ (atvaļinājums, slimība utt.) būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. 
7.1.28. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;

7.1.29. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Iepirkuma iesniegtajā Būvuzņēmēja piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Projekta dokumentācijai un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.30. Būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Būvuzņēmējs bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā Pasūtītāja norādītā vietā vai būvgružu utilizācijas punktā, atkarībā no tā kā to pieprasījis Pasūtītājs. Būvuzņēmējam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, šādu darbību rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;

7.1.31. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);

7.1.32. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

7.1.33. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā; 

7.1.34. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Projekta dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

7.1.35. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;

7.1.36. veicot Būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;

7.1.37. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

7.1.38. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība 

8.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

8.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi; 

8.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma noteiktajām prasībām;

8.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā.

8.6. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 

9.1. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

9.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

9.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Projekta dokumentācijas izstrādes un Būvdarbu izpildes laikā. 

9.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Projekta dokumentācijas izstrādei un Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

9.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Dokumentācija

10.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

10.2. Būvuzņēmējam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami Projekta dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai, kā arī Būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi 10 %* apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma izpildes garantijas sagatavojama saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6.pielikumā pievienoto līguma izpildes garantijas formu. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī līguma izpildes garantijas termiņu. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 

11.3. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Projekta dokumentācijas prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.

11.4. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu Iepirkumam ir ___ kalendāra mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

11.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā noteiktajām prasībām sagatavotu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % apmērā no līgumcenas.

11.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši trešajai ēku grupai, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

11.7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

11.8. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Būvdarbos tiek konstatētas Būvdarbu garantijas laikā pie pareizas Būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

11.9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.

11.10. Līguma 11.4.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

11.13. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem Būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

12. Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Pēc izstrādātā Projekta dokumentācijas akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana BIS sistēmā) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu. Projekta dokumentācijas akceptēšana  ir pamats projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

12.2. Būvuzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu par pārskata periodā (kas ir ____________ mēneši) faktiski veikto Būvdarbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2, Forma Nr. 3) (turpmāk – Kārtējais akts) par iepriekšējā pārskata periodā izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 10 darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu.

12.3. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

12.4. Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Projekta dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

12.6. Pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.

12.7. Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un Būvniecības valsts kontroles birojs ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā

12.8. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.

12.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.

12.10. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Līguma summa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā kārtībā:
13.1.1. Samaksa Būvuzņēmējam par Līguma ietvaros izstrādāto Projekta dokumentāciju EUR ______ (_______), tai skaitā PVN 21% EUR (___________) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:

a) būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas dienas BIS sistēmā;

a) Projekta dokumentācijas saņemšanas, par ko Līguma 12.1.punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akts;

b) rēķina par Projekta dokumentācijas izstrādi saņemšanas no Būvuzņēmēja.

13.1.2. Samaksa par līgumā paredzēto būvdarbu izpildi tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:

a)  kārtējā akta (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par pārskata periodā izpildītajiem darbiem, ko saskaņojuši un parakstījuši Līdzēji;
b) attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

No maksājuma summas Pasūtītājs ietur 5% (piecus) procentus, kurus samaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Būvniecības valsts kontroles birojs ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un abi Līdzēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un līguma 11.5. punktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu.

13.1.3. Samaksa Būvuzņēmējam par autoruzraudzību EUR ______ (_______), tajā skaitā PVN 21% (EUR________) 20 (divdesmit) dienu laikā no visu zemāk minēto nosacījumu iestāšanās:

a) Būvniecības valsts kontroles birojs ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

b) Līdzēji parakstījuši sniegtā autoruzraudzības pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu;

c) Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par nodrošināto autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

13.2. PVN par Būvdarbiem jeb 21 % no Līguma 13.1.2. punktā minētās līgumcenas  Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
13.3. Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
14. Izmaiņas līgumā

14.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā minētajos gadījumos.

14.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.

14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

14.5. Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Būvdarbu apjomos (t. sk. Būvdarbu apjoma palielināšana,  samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta ceturtās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.

14.6. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu Būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo Būvdarbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu

14.7. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām, Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:

a) Būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajā specifikācijā, par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies), Būvdarbu izpildes laikā konstatēto iepriekš neparedzamu nepilnību dēļ, izmaiņas (palielinājums vai samazinājums), ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā;

b) tāmēs nenorādītu Būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 5 (piecus) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas par darbu izpildi un šādas izmaiņas tās ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.

14.8. Kopējā Līguma 14.7. punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst pārsniegt  Līguma 4.1. punktā noteikto līgumcenu vairāk par 15 (piecpadsmit) %.

14.9. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto Būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

14.10. Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā  Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Būvuzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma summas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma summas (bez PVN).  

15.2. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.

15.3. Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ vai ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai. 

15.4. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam;

16.2.2. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Projekta dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 2 nedēļām; 

16.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis Projekta dokumentācijas izstrādi, Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

16.2.4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi;

16.2.5. ja Būvuzņēmējs līdz 2017. gada ____.________ neiesniedz Pasūtītājam Būvdarbu vadīšanā iesaistīto ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušo Būvdarbu vadītāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecību kopijas (ja attiecināms);

16.2.6. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;

16.2.7. ja Būvuzņēmējs Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi.

16.3. Laužot Līgumu 16.2.punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs ietur Līguma 11.1.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu. 

16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot Būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. 

16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

17. Nepārvaramas varas apstākļi

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem objektā.

17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Būvuzņēmējs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

19. Pārbaudes noteikumi un metodes

19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti). 
19.2. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā Projekta dokumentācijas prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas un uz tās pamata izstrādātā Projekta dokumentācijas prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) dienām, nav uzsācis. Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Būvuzņēmēmēja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem. 
19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.
19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
19.5. Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.

20.2. Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.

20.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.4. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
21. Līguma spēkā esamība

21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji. 

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

22.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  

22.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  

22.6. Līgums sastādīts uz ___ (____) lapām un noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

23.  Līguma pielikumi
23.1. 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks; 

23.2. 2.pielikums – Veicamo darbu koptāme;

23.3. 3. Pielikums – Tehniskā specifikācija.

24. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti


	Pasūtītājs:

​​​​​​​​​​​​_____________
Nod.maks.reģ.Nr.

Adrese: _________

Telefons _______, fakss _______, e-pasts __

Banka: _________

Kods:__________

IBAN:_____________
	Būvuzņēmējs:

___________

Vienotais reģ.Nr.___________

Juridiskā adrese: ____________

Telefons _______, fakss _________, e-pasts __

Banka: _________

Kods:__________

IBAN:_____________


8. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Pieteikuma vēstules forma”

Pieteikuma atklātā konkursā “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā”, 

identifikācijas Nr. LiepU 2017/4
	Pretendents 
	

	Pretendenta reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta PVN reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta juridiskā un pasta adrese
	

	Pretendenta bankas rekvizīti 

(bankas nosaukums, kods, konta numurs)
	

	Pretendenta

tālruņa un faksa numurs, e-pasta un mājaslapas adrese
	

	Par piedāvājumu atbildīgā kontaktpersona 

(amats, vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, 

e-pasta adrese)
	

	Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst “Publisko iepirkumu likuma” 39.¹ panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem
	<Norādīt atbilst vai neatbilst.

Ja atbilst, tad norādīt, kuram no PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem atbilst>

	Ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums:

	Persona (-as), kas parakstīs Līgumu, un tās (to) pārstāvības pamats
	

	Kontaktpersona, kas būs atbildīga par Līguma izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu

(amats, vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, 

e-pasta adrese)
	

	 

Informācija par šādām personām:


	Nosaukums (firma),

reģistrācijas numurs,

juridiskā adrese
	Līguma izpildei nepieciešamie resursi

(saimnieciskās un finansiālās iespējas;

tehniskās un profesionālās iespējas)
	Līguma ietvaros veicamie darbi

	Informācija par katru piegādātāju apvienības dalībnieku


	<Norādīt informāciju

vai ievietot

“nav”>
	Resursu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem:
	Darbu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem:

	
	
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>

	Informācija par katru personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām


	<Norādīt informāciju

vai ievietot

“nav”>
	Resursi, kurus persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodos pretendentam:
	Darbi, kurus veiks persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:

	
	
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>

	Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība būs 20 % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka
	<Norādīt informāciju

vai ievietot

“nav”>
	Darbu procentuālais apmērs, ko veiks apakšuzņēmējs:
	Darbi, kurus veiks apakšuzņēmējs:

	
	
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>
	<Norādīt informāciju 

vai ievietot “nav”>


Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakām savu dalību atklātā konkursā “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4).
Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>

9. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Finanšu piedāvājuma forma”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvātā līgumcena

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklāta konkursa “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā” (Identifikācijas Nr. LiepU 2017/4) Nolikumā noteiktos darbus par šādu līgumcenu:

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu cena bez PVN



EUR ___________________(____________euro un _____centi), tai skaitā:

a) projekta dokumentācijas izstrādes izmaksas bez PVN EUR_______(________euro, _____centi);

b) autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR _______(________euro, _____centi);

c) būvdarbu veikšanas izmaksas bez PVN EUR _______(________euro, _____centi).

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Būvobjektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.


Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami izstrādājamā projekta dokumentācijā paredzēto būvniecības darbu izpildei.


Apliecinām, ka projekta dokumentācija tiks izstrādāts: divās dimensijās vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros tiks izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas saturēs informāciju par būves materiālu apjomiem, elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām, un visas projektēšanas sadaļas būs savietotas vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu. (jānorāda viena no divām piedāvātajām iespējām)
Apliecinājums par būvdarbu kvalitātes garantiju

Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts Līgums, tā izpildē nodrošināsim būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju kvalitātes garantijas termiņu ___ (vārdiem) kalendārie mēneši pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. 

Ar šo apliecinām un garantējam, ka, ja ar mums tiks noslēgts Līgums, mūsu būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, tehnoloģiju un konstrukciju kvalitātes garantijas saistība pilnā apmērā (apjoms un termiņš) tiks pastiprināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas atbilst tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto būvdarbu veikšanā Latvijas Republikā.

Apliecinājums par Darbu izpildes periodu
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts Līgums, darbu izpilde (projektēšana, autoruzraudzība, kā arī būvniecības darbu veikšana) tiks nodrošināta ____________ (vārdiem) nedēļu laikā no Līgumu noslēgšanas, tai skaitā:

a) projekta dokumentācijas izstrāde - _______ (vārdiem) nedēļu laikā;

b) būvdarbu izpildes - ______ (vārdiem) nedēļu laikā.

Pielikumā:

Izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, <skaits> eksemplāri, <skaits> lapas;

<Paskaidrojums par atšķirību starp Pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās valstī minētajā periodā, <skaits> eksemplāri, <skaits> lapas>.
Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PIELIKUMS

	Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būves nosaukums:
	 
	
	
	

	Objekta nosaukums:
	 
	
	
	

	Objekta adrese:
	 
	
	
	

	Pasūtījuma Nr.:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tāme sastādīta 2017.g______ .____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	 
	Tāmes izmaksas
(euro)
	Tai skaitā
	Darbietilpība
(c/h)

	
	
	
	
	
	Darba alga 
(euro)
	Materiāli 
(euro)
	Mehānismi 
(euro)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. Vispārējie būvdarbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Virsizdevumi
	%
	 
	
	
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	%
	 
	
	
	
	

	Peļņa
	%
	 
	
	
	
	

	Darba devēja soc. Nodoklis
	23,59%
	 
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	 
	 
	
	
	
	

	Piezīmes.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretendentam jādod pilna apjoma iepirkuma cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā Būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sastādīja:
	_________________ 
	
	Pārbaudīja:
	_________________ 

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)
	
	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)

	Sertifikāta Nr.
	
	
	
	Sertifikāta Nr.
	
	
	
	


Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>

10. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)
“Līguma izpildes garantijas forma”
_____, 2017. gada____.______________

LĪGUMA IZPILDES garantija Nr. _________

Mēs - [Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Būvuzņēmēja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Būvuzņēmējs) – un Jums – __________ (adrese: ___________________) (turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma nodrošinājuma garantija.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem]
 apmērā, gadījumā ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
 

Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 42 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese _____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)
11. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Garantijas laika garantijas forma”
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA NR. __________

Mēs - [Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Būvuzņēmēja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Būvuzņēmējs) – un Jums – ___________ (adrese: ___________________) (turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums).  Saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai.
Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu, neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un, atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem]
 apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
 
Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā Līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.
Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese ____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.
Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)
12. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Izziņas par līdzekļu rezervēšanu forma”
IZZIŅA PAR LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU
Ņemot vērā to, ka (Pretendenta nosaukums( (turpmāk tekstā – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu _____________________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātam konkursam “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 4, Liepājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4, (turpmāk tekstā – Konkurss), kura Nolikums paredz iesniegt izziņu par līdzekļu rezervēšanu,
Mēs (Kredītiestādes nosaukums( (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka:
1. Saskaņā ar Pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus no pašu līdzekļiem. Ar šo mēs apliecinām, ka Pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi ________ (summa vārdiem) EUR apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).

(aizpilda gadījumā, ja Pretendents finansē būvniecības darbus no pašu līdzekļiem)

2. Saskaņā ar Pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, Pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Pašu līdzekļu daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka Pretendenta rīcībā ir iepriekš minētie pašu līdzekļi un tie ir rezervēti (visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums)) iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, kā arī Kredītiestāde ir izskatījusi Pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Konkursā.

(aizpilda gadījumā, ja Pretendents finansē būvniecību no saviem līdzekļiem un aizdevuma (kredīta), par kuru pieškiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums)
3. Saskaņā ar Pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, Pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Kredītiestāde ir izskatījusi Pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Konkursā.

(aizpilda gadījumā, ja Pretendents finansē būvniecību no aizdevuma (kredīta), par kuru piešķiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums)
4. Saskaņā ar Pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, Pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Ar šo Kredītiestāde apliecina, ka Pretendentam ar Kredītiestādi ir noslēgts kredīta līgums un šā kredīta līguma ietvaros pretendentam visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums) būs iespējams saņemt finansējumu _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarējušu Konkursā.

(aizpilda gadījumā, ja Pretendents pilnībā vai daļēji finansē būvniecību no līdzekļiem, kas pieejami jau noslēgta kredīta līguma ietvaros)
__________________________ (paraksts)  ______________________________

           

 (Amata nosaukums)



(Paraksta atšifrējums)

Z.V.
(datums)
13. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Izziņas forma par Pretendenta pieredzi projektēšanā un uzmērīšanas darbu veikšanā”
Izziņa par Pretendenta pieredzi projektēšanā un uzmērīšanas darbu veikšanā
	№
	Noslēgtā projektēšanas/
ēkas telpu uzmērīšanas līguma summa, euro bez PVN
	Būvdarbu tehniskās dokumentācijas / telpu uzmērīšanas pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs
	Tehniskās dokumentācijas izstrādes/ uzmērīšanas veikšanas termiņi (no - līdz)


	Informācija par izstrādāto tehnisko dokumentāciju

	
	
	
	
	Ēkas, kurai tehniskā dokumentācija izstrādāta/ veikta uzmērīšana, nosaukums, funkcija un īss raksturojums (ir/nav publiska ēka; ekspluatācijā nodošanas datums)
	Ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija / veikta uzmērīšana m2
	Informācija par to, vai tehniskā dokumentācija ir izstrādāta

3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā/ uzmērīšana ir veikta ar 3D skeneri, vai ir uzmērīti inženiertīkli u.c.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>

14. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Izziņas forma par Pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā”
Izziņa par Pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā
	№
	Noslēgtā būvdarbu līguma summa, euro bez PVN
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs 
	Ģenerāluzņēmēja nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)


	Informācija par būvēto objektu

	
	
	
	
	
	Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums (ir/nav publiska ēka; ekspluatācijā nodošanas datums)
	Objekta platība, kurā veikti būvdarbi m2
	Veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)
	Cita informācija, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt norādīta objekta atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>
15. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Speciālistu saraksta forma”
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī būvdarbu veikšanā un citu iesaistīto speciālistu

saraksts
	Piedāvātā pozīcija
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts
(sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš, darbības sfēra)*
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana



	Arhitekts
(būvprojekta vadītājs)
	
	Arhitekta prakses sertifikāts
	
	
	

	Ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)
	
	Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā
	
	
	

	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs 
(būvprojekta daļas vadītājs)
	
	Būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā
	
	
	

	Elektroietaišu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)
	
	Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs 
(būvprojekta daļas vadītājs)
	
	Būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā
	
	
	

	Speciālists 3D (trīs dimensiju) modeļa izstrādē
	
	-
	-
	
	

	Skenēšanas operators
	
	Sertifikāts vai ekvivalents dokuments
	-
	
	

	Zvērināts mērnieks
	
	Sertifikāts
	
	
	

	Būvdarbu veikšana



	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	Būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadītājs
	
	Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	Siltumapgādes, ventilācija un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	Būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	Būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	
	Būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	Darba aizsardzības speciālists 
(projekta izpildes koordinators)
	
	Dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām
	
	
	


*
norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 

A - Pretendenta (tais skaitā piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
B - apakšuzņēmēja Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
C - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata Līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D - darba līgums;
E - uzņēmuma līgums;
F - cits (norādīt, kāds).
Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>
16. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Izziņas forma par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu pieredzi”
Izziņa par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu pieredzi

1) Arhitekts - būvprojekta vadītājs 
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis būvprojekta vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē
	Būvprojekta izstrādes vērtība

(euro
 bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.11. punktā noteiktajām prasībām
	Tehniskā dokumentācija izstrādāta 
2 D (divu dimensiju) vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā (atbilstoši Nolikuma 5.2.11. punktā)
	Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2)

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē
	Būvprojekta izstrādes vērtība

(euro

 bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.12. punktā noteiktajām prasībām
	Tehniskā dokumentācija izstrādāta
2 D (divu dimensiju) vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā (atbilstoši Nolikuma 5.2.12. punktā)
	Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2)

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē
	Būvprojekta izstrādes vērtība

(euro

 bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.13. punktā noteiktajām prasībām
	Tehniskā dokumentācija

izstrādāta 2 D (divu dimensiju) vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā (atbilstoši Nolikuma 5.2.13. punktā)
	Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2)

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4) Elektroietaišu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)

	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē
	Būvprojekta izstrādes vērtība

(euro

 bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.14. punktā noteiktajām prasībām
	Tehniskā dokumentācija

izstrādāta 2 D (divu dimensiju) vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā (atbilstoši Nolikuma 5.2.14. punktā)
	Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2)

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5) Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs (būvprojekta daļas vadītājs)
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis būvprojekta daļas vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvprojekta izstrādes laiks/ saskaņošana būvvaldē
	Būvprojekta izstrādes vērtība

(euro

 bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.15. punktā noteiktajām prasībām
	Tehniskā dokumentācija

izstrādāta 2 D (divu dimensiju) vai 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā (atbilstoši Nolikuma 5.2.15. punktā)
	Objekta platība, kurai izstrādāts būvprojekts (m2)

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6) Speciālists 3D (trīs dimensiju) modeļa izstrādē
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.16. punktā noteiktajai prasībai
	Veiktā pakalpojuma apraksts ēkas 3D (trīs dimensiju) modeļa izstrādē
	Veiktā pakalpojuma apraksts 

ēkas ģeometrijas analīzē

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7) Skenēšanas operators
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Veiktā pakalpojuma apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato katram piesaistītajam speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 5.2. punkta attiecīgā apakšpunkta prasības, kā arī papildus speciālistam 3D (trīs dimensiju) modeļa izstrādē - Nolikuma 9.2.2. punkta prasības).
Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>
17. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Izziņas forma par būvdarbu vadītāja pieredzi”
Izziņa par būvdarbu vadītāja pieredzi

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Nr.

p.k.
	Gads
	Objekts
	Vai pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus?
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Būvdarbu izpildes laiks/ no būvdarbu uzsākšanas līdz nodošana ekspluatācijā
	Kopējais būvdarbu apjoms

(euro bez PVN)
	Objekta apraksts atbilstoši Nolikuma 5.2.19. punktā noteiktajām prasībām
(ēkas platība, kurā veikti būvdarbi (m2), vai ir III grupas publiska ēka)



	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato piesaistītajam speciālistam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 5.2. punkta attiecīgā apakšpunkta prasības).
Pretendenta nosaukums

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds



<paraksts>
18. pielikums

Konkursa Nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2017/4)

“Speciālista apliecinājuma forma”
Sertificētā speciālista

APLIECINĀJUMS


Ar šo es, <vārds, uzvārds>, apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu Pasūtītāja izsludinātajam atklātam konkursam “Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Lielā ielā 14, Liepājā” (Identifikācijas Nr. LiepU 2017/4 kā <speciālista specialitāte> veikt <speciālista izpildāmo darbu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt Līgumu un Līgums tiek noslēgts. 

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)





(paraksts) 
� Līguma izpildes garantijas apjoms ir atkarīgs no Pretendenta piedāvātā darbu (projektēšana, autoruzraudzība, kā arī būvniecības darbi) izpildes termiņa. Līguma izpildes garantijas apmērs tiek aprēķināts Konkursa Nolikuma 5.2.5.punktā noteiktajā kārtībā.


� Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. 


� Garantijas laika garantijas apmērs ir atkarīgs no Pretendenta piedāvātā būvdarbu (tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņa un tiek aprēķināts saskaņā ar Konkursa Nolikuma 5.2.6. punktu.


� Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. 





