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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma procedūras veids
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.1 panta noteikumiem.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs
LiepU 2013/3 

1.3. Pasūtītājs
Liepājas Universitāte (turpmāk tekstā - LiepU)
Adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija 
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. Nr.90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000
Tālrunis: 63423568
Fakss: 63424223
E-pasts: liepu@liepu.lv
Mājas lapas internetā adrese: www.liepu.lv

1.4. Kontaktpersonas
Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu - LiepU iepirkumu speciāliste, Komisijas locekle Ērika Lauberga.
E-pasts: erika.lauberga@liepu, tālrunis 63425208.

Kontaktpersona, kura sniedz juridisko informāciju par iepirkumu un līgumu - LiepU juriskonsulte, Komisijas priekšsēdētāja Iveta Tumaščika.
E-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv, tālrunis 63407759.

1.5. Piegādātājs
Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus.

1.6. Pretendents
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

1.7. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība, izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

1.7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem LiepU mājas lapas internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi”), tajā skaitā iepirkuma nolikumam (turpmāk tekstā – Nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, informācijai.
1.7.2. Sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi, ieinteresētais Piegādātājs ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas LiepU, Liepājā, Lielā ielā 14, 1. stāvā, Saimniecības daļā, 120. kabinetā.
1.7.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
1.7.4. Ieinteresētajam Piegādātājam un Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“) sakarā ar šo iepirkumu.
1.7.5. Ieinteresētais Piegādātājs pieprasījumu par paskaidrojumiem iesniedz laikus rakstiskā veidā, nosūtot jautājumu uz e-pastu: erika.lauberga@liepu.lv vai pa faksu 63424223, vai pa pastu uz Nolikuma 1.3.punktā norādīto adresi. Pasūtītājs informāciju sniedz iespējami īsā laikā. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“), norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8. Pasūtītājs nodrošina iespēju iepazīties ar būvprojektu, kā arī Piegādātājam ir tiesības apsekot objektu. Lai iepazītos ar būvprojektu un apsekotu objektu, jāsazinās ar pasūtītāja kontaktpersonu (skat. 1.4.punktu) un jāvienojas par pusēm pieņemamu laiku. 

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 26. februārim plkst. 11:00 LiepU Saimniecības daļā, Lielā ielā 14, 1. stāvā, 120. kabinetā, Liepājā, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00), pirmssvētku dienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00. 
1.9.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai piegādājot ar kurjeru, vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.9.1. punktā noteiktajā vietā un līdz termiņam, kas nepārsniedz Nolikuma 1.9.1. punktā noteikto termiņu. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku. 
1.9.3. Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta piedāvājumu nereģistrē.
1.9.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.5. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.3. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.9.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013. gada 26. februārī plkst. 11:00, Liepājā, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 2. stāvā, 219. kabinetā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.10.1. Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
1.10.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību). Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta paraksttiesīgai personai.
1.10.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, vienā eksemplārā. 
1.10.4. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:



 (
Piedāvājums iepirkumam 
LiepU 2013/3
BŪVUZRAUDZĪBA
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Lielā iela 14, Liepāja,
LV-3401, Latvija
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Neatvērt līdz 2013. gada 26. februārim, plkst. 11:00
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1.10.5. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.10.6. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā - Latvijas latos (LVL) un ir jāietver būvuzraudzības pakalpojumi, transporta izdevumi, citi izdevumi, ja tādi paredzēti, visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā jānorāda ne vairāk kā divas zīmes aiz komata, un atsevišķi jānorāda PVN un kopējā līguma summa, ieskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto likmi.
1.10.7. Piedāvājumu jāparaksta Pretendentam - juridiskas personas pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaru). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
1.10.8. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai piegādājot ar kurjeru, vai pasta sūtījumā Nolikuma 1.9.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā, slēgtā, aizzīmogotā (ja attiecināms) iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt papildus norādei - “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.
1.10.9. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.
1.10.10. Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
1.10.11. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.10.12. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība“.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1.1. Iepirkuma priekšmets BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (līguma Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.2). 
2.1.2. Pretendenta rīcībā ir vismaz divi sertificēti speciālisti, viens ēku būvdarbu būvuzraudzībā, otrs - elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā.
2.1.3. Būvdarbu realizācijas kārtas noteiktas Tabulā Nr. 1.
						Tabula Nr.1
	Kārtas Nr.
	Kārtas nosaukums

	1.
	Lifta ierīkošana

	2.
	Āra kāpnes un panduss P-1

	3.
	Panduss P-2, panduss P-3, vējtveris, ieejas halle

	4.
	Zibensaizsardzība

	5.
	Labiekārtojums

	6.
	Ugunsdzēsības signalizācija

	7.
	Iekšējie elektrotīkli

	8.
	Telpu renovācija, iekšējie kanalizācijas tīkli

	9.
	Telpu renovācija



2.1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
2.1.5. CPV kods: „71247000-1 Būvdarbu uzraudzība“.
2.1.6. Piedāvājumā norādītās vienību cenas nedrīkst tikt paaugstinātas visā līguma izpildes laikā.

2.2. Līguma izpildes laiks, vieta, samaksa

2.2.1. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts uzņēmuma līgums. Ja pielikumā esošais līguma projekts (pielikums Nr.6) satur tiesību normas, kas ir pretrunā ar Nolikuma prasībām, par pareizām un spēkā esošām uzskatīt Nolikuma prasības.
2.2.2. Līguma termiņš ir līdz līguma saistību pilnīgai izpildei, kas atbilst būvdarbu izpildes termiņiem (plānots līdz 2013.gada 30.oktobrim). Būvdarbu uzraudzība jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu būvuzraudzībai.
2.2.3. Būvuzraudzība jānodrošina nepārtraukti visu būvniecības laiku. 
2.2.4. Līguma ietvaros būvuzraudzība veicama objektā Lielā iela 14, Liepāja, Latvija.
2.2.5. Samaksa tiek veikta proporcionāli būvnieka paveiktā darba apjomam atbilstoši iesniegtajiem pieņemšanas – nodošanas starpaktiem, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

3. Prasības Pretendentam

3.1. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 
3.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3. Pretendents - juridiska persona ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālās darbības reģistrāciju, sertifikāciju vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
3.4. Pretendents un/vai tā darbinieks - fiziska persona ir saņēmusi Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas vai citas akreditētas sertificēšanas iestādes Būvprakses sertifikātu ar kompetenci ēku būvuzraudzībā un elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā.
3.5. Pretendenta rīcībā atrodas un/vai turpmāk atradīsies atbilstošas kvalifikācijas darbinieki, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas iepirkuma līgumā nolīgtās saistības.
3.6. Pretendents vai tā darbinieki iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā sekmīgi ir īstenojuši vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu būvuzraudzības līgumu. Par pretendenta/darbinieku pieredzi līdzīgu objektu būvuzraudzībā uzskatīs ēkas vai ēku grupas renovācijas, rekonstrukcijas vai jaunbūves objektu ar būvdarbu platību ne mazāku kā 2000 m2 (divi tūkstoši kvadrātmetri).
3.7. Pretendenta rīcībā esošo darbinieku pieredze būvuzraudzībā nav mazāka par trīs gadiem.

4. Piedāvājuma saturs (iesniedzamie dokumenti un informācija)

4.1. Piedāvājuma satura rādītājs.
4.2. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1.
4.3. Apliecinājums par pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, pārstāvības (paraksta) tiesībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa vai SIA „Lursoft”, SIA „Firmas“ izdruka vai pilnvara) (tikai juridiskām personām).
4.4. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv Nolikuma 3.1. un 3.2. punktu nosacījumi (iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.1).
4.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai attiecīgā profesionālā reģistra ārvalstīs, vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, apliecināta kopija.
4.6. Fiziskām personām un Pretendenta darbiniekiem - Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas vai citas akreditētas sertificēšanas iestādes izsniegta Būvprakses sertifikāta ar kompetenci ēku būvuzraudzībā un elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā apliecinātas kopijas.
4.7. Pretendenta apliecinājums, ka viņa rīcībā atrodas un/vai turpmāk atradīsies atbilstošas kvalifikācijas darbinieki, kuru pieredze būvuzraudzībā nav mazāka par trīs gadiem. Piedāvāto būvuzraugu pašrocīgi parakstīti apliecinājumu oriģināli par pieredzi un dalību līguma izpildē, ja līguma izpilde iepirkuma rezultātā tiktu piešķirta pretendentam (Nolikuma pielikums Nr.4).
4.8. Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts, kas atbilst Nolikuma 3.6.punkta prasībām, kur norādīts būvuzraudzības veikšanas gads, vieta, būves veids, veikto būvdarbu apjoms, pasūtītāja kontaktpersona, tālruņa numurs (Nolikuma pielikums Nr.3).
4.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas iepirkuma līgumā nolīgtās saistības (iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.1).
4.10. Pretendentiem – fiziskām personām un Pretendenta darbiniekiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdota profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām apliecinātu kopiju.
4.11. Finanšu piedāvājums, kas ir aizpildīts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5. 
4.12. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju (personu) apvienību iepirkumā. Papildus jāiesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā norādīts katras personas atbildības apjoms un lomu sadalījums.
4.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.2. - 4.5. punktos un 4.14. punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru no apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku. 
4.14. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus Pasūtītājs nepieprasīs, ja attiecīgā informācija būs pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. 

5. Pretendenta un piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
5.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 kārtās:
1.kārtā vērtē  piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2.kārtā Pretendentiem, kuri atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē finanšu piedāvājumus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
5.3. Pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām Komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs, tajā skaitā, Maksātnespējas reģistrā, Būvkomersantu reģistrā, u.c.
5.4. Iepirkuma komisija var izbeigt iepirkumu bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz Projektā pieejamo finansējumu. 
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.6. Par iepirkumā izraudzīto pretendentu pasūtītājs informē visus pretendentus 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

6. Iepirkuma līguma slēgšana

Pasūtītājs ar uzvarējušo pretendentu slēdz uzņēmuma līgumu (Nolikuma Pielikums Nr.6) atbilstoši iepirkuma specifikācijai, pretendenta piedāvājumam, šim iepirkuma priekšmetam izdalītajam finansējumam.
Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Pielikumu saraksts

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstule
Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 3 - Informācija par pretendenta/darbinieku profesionālo pieredzi 
Pielikums Nr. 4 - Pretendenta piedāvātie speciālisti būvdarbu uzraudzībā
Pielikums Nr. 5 - Finanšu piedāvājums 
Pielikums Nr. 6 - Iepirkuma līguma projekts

Iepirkuma LiepU 2013/3
 Nolikuma pielikums Nr.1 

PIETEIKUMA VĒSTULE

Liepājas Universitātei

<Pretendenta nosaukums> apstiprinām, ka piekrītam piedalīties iepirkumā BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (līguma Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010), iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/3.
1. Apliecinām, ka  <Pretendenta nosaukums> 
1.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
1.2. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2. Esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, līguma projekta noteikumiem.
3. Apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
4. Apliecinām, ka mūsu rīcībā atrodas un/vai turpmāk atradīsies atbilstošas kvalifikācijas darbinieki, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas iepirkuma līgumā nolīgtās saistības.
5. Apņemamies iepirkumā „BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (LiepU2013/3) minētos būvuzraudzības pakalpojumus veikt atbilstoši Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā uzskaitītajiem pienākumiem un apjomiem, labas prakses principiem un Pasūtītāja interesēs. Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto būvdarbu uzraudzības veikšanai.
6. Apņemamies nodrošināt būvuzraudzības veikšanu visu būvdarbu norises laiku, ieskaitot jebkuru būvniecības termiņa pagarinājumu.
7. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
7.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: __________________________.
7.2. katras personas atbildības apjoms: __________________________________
8. Rekvizīti:
8.1. Pretendenta nosaukums: _______________
8.2. Reģistrēts: ___________ ar Nr. _________
8.3. Juridiskā adrese: _____________________
8.4. Biroja adrese (ja atšķirīga): _______________________
8.5. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats): ____________ Tālrunis: ___
8.6. Fakss: ________________  E-pasta adrese: ________________
8.7. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms): ____________
8.8. Banka: ________________ Kods: _______________
8.9. Konts: __________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Amats: ___________ Paraksts: _______________________ Vārds, uzvārds: ______________
<Vietas nosaukums>, 2013. gada <datums>.<mēnesis>

Iepirkuma LiepU 2013/3
Nolikuma pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”

1.Būvuzrauga pienākums ir:
1.1.Veikt būvobjekta būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, 1997.gada 01.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, kā arī saskaņā ar citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2.Ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu.
1.3.Pārbaudīt vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija. 
1.4.Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības.
1.5.Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā.
1.6. Pienācīgi, rūpīgi un atbildīgi iepazīties ar Būvprojektu un līgumu par Objekta būvniecību.
1.7.Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.
1.8. Pieprasīt no būvnieka būvdarba izpildes dokumentāciju, regulāri to kontrolēt.
1.9.Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
1.10.Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja.
1.11.Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta būvē izmantoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam.
1.12.Piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes. Saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.
1.13.Saskaņot ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus.
1.14.Būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru Objekta un būvlaukuma apskati (dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam. Apskates un ziņojumu iesniegšanas laiku un biežumu Būvuzraugs un Pasūtītājs savstarpēji saskaņo.
1.15.Būvuzraugam jābūt sasniedzamam pa tālruni darba laikā. 
1.16.Būvuzraugam jāierodas būvlaukumā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma, īpašos gadījumos vienojoties par citu laiku.
1.17.Nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgos ierakstus būvdarbu žurnālā kā arī veikt ierakstus par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.
1.18.Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
1.19.Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvniecības Līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
1.20.Pārbaudīt būvdarbu veicēju sagatavoto rēķinu atbilstību faktiski veikto darbu apjomam.
1.21.Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
1.22. Kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par atkāpēm no kalendārā grafika.
1.23.Sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) darba dienai.
1.24.Nekavējoties izziņot strādājošo, tai skaitā Pasūtītāja darbinieku evakuāciju no darba vietām, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to Pasūtītājam, Būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.
1.25.Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
1.26.Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
1.27.Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.
1.28.Informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.
1.29. Piedalīties darba komisijas un pieņemšanas komisijas darbā.
1.30.Objekta garantijas laikā, kas noteikts ne mazāk kā trīs gadi no nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža, piedalīties būvdarbu komisijā gadījumā, ja garantijas laikā atklāsies defekti, kuri attiecināmi uz būvdarbu līguma izpildi.
1.31.Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Būvuzraugs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
1.32.Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju, kā arī iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
1.33.Būvuzraugs nav tiesīgs Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām personām.  
1.34.Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

2.Būvuzrauga atbildība
2.1. Būvuzraugs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.2. Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilst 2004. gada 10. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi”” noteiktajām prasībām.
2.3. Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.
2.4. Būvprojekta īstenošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.5. Būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi.
2.6. Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.
2.7. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
2.8. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka būvekspertīzes atzinumā.
2.9. Ja būvuzraugs nepilda 2004. gada 10. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi”” prasības, pasūtītājam ir tiesības:
2.9.1.lauzt būvuzraudzības līgumu;
2.9.2.ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.


[bookmark: OLE_LINK1]
Iepirkuma LiepU 2013/3
Nolikuma pielikums Nr.3


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA/DARBINIEKU PROFESIONĀLO PIEREDZI 


Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā sekmīgi īstenotie iepirkuma priekšmetam līdzīgi būvuzraudzības līgumi:

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, būves veids, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Būvdarbu  platība (m2)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, atbildīgā kontaktpersona, tālruņa numurs)
	Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā datums

	1.
	
	
	
	



Amats: ___________ Paraksts: _______________________ Vārds, uzvārds: ______________
<Vietas nosaukums>, 2013. gada <datums>.<mēnesis>

Iepirkuma LiepU 2013/3
Nolikuma pielikums Nr. 4


PRETENDENTA ____________________________________________
PIEDĀVĀTIE SPECIĀLISTI BŪVDARBU UZRAUDZĪBĀ

	Speciālists ēku būvdarbu būvuzraudzībā

	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikācija
	

	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	



Pieredzes apraksts (ne mazāk kā 3 gadi)

	Nr.
p.k.
	
Laiks (no/līdz)
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvuzrauga pienākumi (saistības) objektā
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, atbildīgā kontaktpersona)
	Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā datums

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Es _____________________________________ (speciālista vārds, uzvārds) apliecinu, ka veikšu būvuzrauga pienākumus Liepājas Universitātes realizētajā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (līguma Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010) saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, ja līguma izpilde iepirkuma rezultātā tikts piešķirta pretendentam _________________________.

___________________ datums		_________________ paraksts



Pretendenta nosaukums____________ paraksttiesīgā persona ______________________
apliecinu, ka  ar minētajiem speciālistiem ir/tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja līguma izpilde iepirkuma rezultātā tikts piešķirta pretendentam _________________________.
 

Amats: ___________ Paraksts: _______________________ Vārds, uzvārds: ______________
<Vietas nosaukums>, 2013. gada <datums>.<mēnesis>



	Speciālists elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā

	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikācija
	

	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	



Pieredzes apraksts (ne mazāk kā 3 gadi)

	Nr.
p.k.
	Laiks (no/līdz)
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvuzrauga pienākumi (saistības) objektā
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, atbildīgā kontaktpersona)
	Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā datums

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
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Es _____________________________________ (speciālista vārds, uzvārds) apliecinu, ka veikšu būvuzrauga pienākumus Liepājas Universitātes realizētajā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” (līguma Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010) saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, ja līguma izpilde iepirkuma rezultātā tikts piešķirta pretendentam _________________________.

___________________ datums		_________________ paraksts




Pretendenta nosaukums____________ paraksttiesīgā persona ______________________
apliecinu, ka  ar minētajiem speciālistiem ir/tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja līguma izpilde iepirkuma rezultātā tikts piešķirta pretendentam _________________________.
 

Amats: ___________ Paraksts: _______________________ Vārds, uzvārds: ______________
<Vietas nosaukums>, 2013. gada <datums>.<mēnesis>

Iepirkuma LiepU 2013/3
Nolikuma pielikums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS



Pretendenta nosaukums:________________________

piedāvā veikt būvuzraudzību iepirkumā „BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”“

par līgumsummu 


______________________________________________________________ bez PVN.
(summa cipariem un vārdiem)

PVN 21% __________________________ 
		(summa cipariem un vārdiem)


Kopējā līguma summa _____________________________ ar PVN.
			(summa cipariem un vārdiem)


Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi, tajā skaitā būvniecības darbu tehnisko dokumentāciju. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.


Apliecinām, ka līgumcenā ir ievērtētas visas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi saistītās izmaksas, visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Pasūtītājam nepieciešamo būvuzraudzības pakalpojumu būs iespējams pilnībā un kvalitatīvi nodrošināt par mūsu piedāvāto līgumcenu.



Amats: ___________ Paraksts: _______________________ Vārds, uzvārds: ______________
<Vietas nosaukums>, 2013. gada <datums>.<mēnesis>





Iepirkuma LiepU 2013/3
Nolikuma pielikums Nr.6

Iepirkuma līguma projekts
LĪGUMA PROJEKTS

	Liepājā
	                           2013.gada ____________________



		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Liepājas Universitāte, reģ. Nr. 90000036859, kuras vārdā saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmi rīkojas tās rektors Jānis Rimšāns - turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un 
SIA „”, vienotais reģ. Nr., kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis - turpmāk līguma tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses, katra atsevišķi Puse,
atbilstoši Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma „BŪVUZRAUDZĪBA Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijas procesā ERAF projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”“
 (iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2013/3), turpmāk tekstā Iepirkums, nolikumam, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2013. gada ___________ lēmumu Nr. ______, 

noslēdz šo līgumu, ar saistošo spēku Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, pārmantotājiem un pilnvarniekiem, par sekojošo (turpmāk tekstā Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.  PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic būvuzraudzību projektā “Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” atbilstoši Iepirkuma Nolikuma, Tehniskās specifikācijas prasībām un saskaņā ar būvuzraudzību regulējošiem LR normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā Būvuzraudzība.
1.2. Būvuzraudzību veic Izpildītāja darbinieki atbilstoši Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas izdotajiem būvprakses sertifikātiem:
1.2.1. ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā: _______________ (vārds uzvārds) (sertifikāta Nr. ... kopija Līguma pielikumā), 
1.2.2. elektroietaišu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā: _______________ (vārds uzvārds) (sertifikāta Nr. ...  kopija Līguma pielikumā).
1.3. Būvuzraudzība veicama objektā Lielā iela 14, Liepāja.

2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

Līguma darbības laiks ir no tā abpusējas parakstīšanas brīža līdz būvdarbu galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim, kas tiks sastādīts pēc rekonstrukcijas būvdarbu, kuriem šī līguma ietvaros tiek veikta būvuzraudzība, pilnīgai nodošanai – pieņemšanai. 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

Pasūtītājs apņemas:
3.1. Izsniegt Izpildītājam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju - būvdarbu izpildes līgumu, tā pielikumu (būvdarbu Izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma, Darba izpildes kalendāro grafiku) kopijas un citu informāciju par plānotajiem būvdarbiem, un sniegt jebkuru Izpildītāja lūgtu papildinformāciju saistībā ar realizējamo projektu. 
3.2. Nodrošināt objekta pieejamību darbiem, kas saistīti ar līguma priekšmetā norādīto.
3.3. Veikt līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
3.4. Noteikt Pārstāvi no Pasūtītāja puses. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī kontaktpersona attiecībā uz līguma darbu izpildi ir Margarita Straume (tel. ........).
3.5. Informēt Izpildītāju nekavējoties par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt šī līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

Izpildītājs apņemas:
4.1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 10.oktobra
noteikumiem Nr.75 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03
“Būvuzraudzības noteikumi”. 
4.2.  Veikt būvuzraudzību atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr.1).
4.3. Veikt būvdarbos izmantojamo materiālu kvalitātes un atbilstības pārbaudi  (veikt kontroli un fiksēt materiālu atbilstību tehniskajā dokumentācijā ietvertajām specifikāciju prasībām – pirms to pielietošanas būvdarbos).
4.4. Nodrošināt ierašanos būvobjektā neparedzētos gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma 4 (četru) stundu laikā. 
4.5. [bookmark: _GoBack]Piedalīties iknedēļas būvsapulcēs, kuras notiks Liepājas Universitātes ēkā Lielā ielā 14, Liepājā. Piedalīties būvdarbu nodošanas -pieņemšanas procesā. Fiksēt un definēt būvdarbu izpildē defektus, ja tādi būs. 
4.6. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma izvērtēt defektus, ja tādi būs, būvdarbu garantijas laikā turpmākos 3 (trīs) gadus pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā.

5. LĪGUMA SUMMA NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA

5.1. Līgumcena ir LVL ____ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL ___ (summa vārdiem), kopā līgumsumma LVL ___ (summa vārdiem).
5.2. Apmaksa par nodoto-pieņemto Būvuzraudzības pakalpojumu tiek sadalīta maksājumos, kas aprēķināta proporcionāli paveiktajiem būvdarbiem, starpmaksājumos kopā paredzot ne vairāk kā 80% no Līguma summas pirms galīgās Būvuzraudzības darbu nodošanas. Līgums neparedz avansa maksājumus.
5.3. Trīs darba dienu laikā pēc gala būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, tiek sastādīts Būvuzraudzības galīgais nodošanas - pieņemšanas akts.
5.4. Visi maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abpusēja Būvuzraudzības nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
5.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums veikts no Pasūtītāja konta.

6. LĪGUMSODS UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.2. Ja Izpildītājs neievēro 4. punkta noteikumus vai nenodrošina speciālistu atrašanos Objektā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru pārkāpumu, ja neiestājas Līguma 7.3.punktā noteiktie apstākļi. 
6.3. Ja Izpildītājs neievēro 4. punkta noteikumus vai nenodrošina speciālistu atrašanos Objektā un tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas. 
6.4. Aprēķinātā līgumsoda summa tiek ieturēta no starpmaksājumiem un/vai galīgās izmaksas summas. 6.5. Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
6.6. Šī Līguma 6.2. un 6.3.punktos noteiktais līgumsods netiek piemērots, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī Līguma 8.punktā.
6.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.3. punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas. 

7. LĪGUMA IZPILDES IZBEIGŠANA

7.1. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs atkārtoti neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības.
7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 7.1. punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas aktiem un līgumsodus, ja tādi aprēķināti.
7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pirms termiņa pēc savas iniciatīvas rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Būvuzraudzība netiek veikta atbilstoši šī Līguma un/vai normatīvo tiesību aktu prasībām par būvuzraudzību. Tādā gadījumā tiek veikta samaksa proporcionāli veiktajiem būvdarbiem.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
8.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums, ja tas ir iespējams, nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
8.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.


9. CITI NOSACĪJUMI	

9.1. Grozījumus un papildinājumus šajā līgumā var izdarīt tikai nebūtiskajos noteikumos abām pusēm rakstiski vienojoties.
9.2. Pušu strīdi tiek risināti savstarpējo sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas viena mēneša laikā, tie tiek risināti LR likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā.
9.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.4. Šī Līguma saistību izpildē Pasūtītāja kontaktpersona ____________________________, tālrunis______, Izpildītāja kontaktpersona ___________________, tālrunis _____________.
9.5. Līgums sastādīts uz ___ lapām ___ identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līguma slēdzēju pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.6. Līguma pielikumā – Tehniskā specifikācija, Izpildītāja finanšu piedāvājums, sertifikātu kopijas.

11. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


Pasūtītājs						Izpildītājs
	Liepājas Universitāte
PVN reģ.Nr.: 90000036859
Adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63423568  
Fakss: 63424223      
E-pasts: liepu@liepu.lv
Valsts kase,	
Kods: TRELLV22	
Konta Nr.	LV76TREL9150185015000
	



_________________                                 		__________________
Rektors J.Rimšāns                                                   		
