Pielikums Nr.3

Iepirkuma identifikācijas 

Nr.__________________

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr._____

Liepājā, 2010.g.______________

Liepājas Universitāte tās rektora Oskara Zīda personā, kas darbojas uz Satversmes pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, un _____________________ tās (amata nosaukums) (vārds uzvārds) personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Projektētājs”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums” par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, būvobjektam  - „Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai”, turpmāk tekstā „Būvobjekts”, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus.

2.AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ

2.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas no būvdarbu uzsākšanas dienas un ir spēkā  līdz objekta būvdarbu pabeigšanai.

3.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Līguma summa atbilstoši darbu kalkulācijai (Līguma Pielikums Nr.1) tiek noteikta Ls__________ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls_____________ (summa vārdiem) un PVN 21% Ls______________(summa vārdiem).
3.2.Līguma apmaksa paredzēta sekojoši:

3.2.1.Pasūtītājs veic avansa iemaksu 20% no Līguma kopējās summas Projektētājam, kas sastāda Ls__________ (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls ______(summa vārdiem) un PVN 21% Ls______________(summa vārdiem).

3.2.2.Atlikušo summu 80%, Ls__________(summa vārdiem) , Pasūtītājs samaksā Projektētājam pēc darbu pabeigšanas, kas sastāv no darba samaksas Ls__________(summa vārdiem) un PVN 21% Ls____________(summa vārdiem).

3.3.Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu 15 (piecpadsmit ) bankas dienu laikā pēc Nodošanas  - pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas no Projektētāja par veikto Autoruzraudzību.
3.4.Gadījumā, ja tiek mainīta LR nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līguma punktā 3.1. noteikto samaksu par darbu.

Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām.

3.5.Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti:

Pasūtītājs




Projektētājs

	Liepājas Universitāte

Reģ.Nr.:
90000036859

Adrese: Lielā iela 14, Liepāja

Tālrunis:63423568  

Fakss:  63424223      

Valsts kase ,


Kods: TRELLV22


Konta Nr.
LV86TREL9150195000000
	Vienotās Reģ.Nr.:


Adrese:


Tālrunis: 


Banka: 

Kods:

Konta Nr. 


________________                                 

__________________

O.Zīds                                                        



4.AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.1.Projektētāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.2.Projektētājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

4.3.Projektētāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.4.Projektētāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs.

4.5.Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu:

4.5.1.Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Autoruzraudzības neatbilstību Līguma prasībām.

5.PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1.Projektētājam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši  šī Līguma nosacījumiem, nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā.
5.2.Veicot Autoruzraudzību, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana un Pasūtītāja norādījumi.

5.3.Projektētājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

6.PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1.Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību. Projektētājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

6.2.Pasūtītāja pienākums ir atļauju saņemšana no valsts un pašvaldības institūcijām, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projekta Dokumentāciju.

6.3.Pasūtītājs nodrošina projektētāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā.

6.4.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

7.PUŠU ATBILDĪBA

7.1.Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu, bet ne vairāk kā to, ko paredz Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

7.2.Sankcijas:

7.2.1.Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

7.2.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Projektētājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

7.2.3.Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.

8.LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

8.1.Ja kāda no pusēm vēlas vienpusēji izbeigt šo Līgumu, tad vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi un noformējot Darba pārtraukšanas aktu. 8.2.Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības – Pasūtītājs ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta dokumentācijas vai Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu.

9.STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

9.1.Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms risina sarunu ceļā vai rakstiski;

9.2.Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums tiek izskatīts atbilstoši LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10.NEPĀRVARAMA VARA

10.1.Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbības, nepārvarami valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

11.CITI NOTEIKUMI

11.1.Likumdošana un Līguma valoda:

11.1.1.Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar LR likumdošanu;

11.1.2.Šī Līguma valoda ir LR valsts valoda;

11.1.3.Autoruzraudzības valoda ir LR valsts valoda.

11.2.Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

11.3.Pušu kontaktpersonas:

	Pasūtītāju pārstāv
	Projektētāju pārstāv

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Tālrunis
	

	Fakss
	

	e-pasts
	


11.4.Papildus darbi:

11.4.1.Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi (t.sk. detalizēto rasējumu), kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Projekta dokumentāciju, un kuri nav Projekta dokumentācijā Projektētāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts;

11.4.2.Ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus (t.sk. detalizētos rasējumus) saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summas tiek noteikti ar Pasūtītāja un Projektētāja Papildu vienošanos, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.5.Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un  cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret parakstu vai arī nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā.

11.6.Šis  Līgums ir noformēts uz XX (skaits vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros un tiem ir līdzvērtīgs juridiskais spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.7.Līguma labojumi, grozījumi un papildus vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

118.Līguma pielikumi:

11.8.1.Līguma pielikums Nr.1 – Darbu kalkulācija (uz x lapām)

11.8.2.Līguma pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevums (uz x lapām)
11.8.3.Līguma pielikums Nr.3 – Laika grafiks (uz x lapām)

	Liepājas Universitātes vārdā
	______________________ vārdā

	Rektors
	Amats

	____________________ O.Zīds
	____________________ paraksts, atšifr.


